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1. PREMESSA

Il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito
“Stazione appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice”, ha indetto una procedura aperta informatizzata, ai
sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e art. 17 della L.R. 5/2007, per l'affidamento del servizio di
progettazione, esecuzione e gestione del piano di comunicazione e marketing, volto alla valorizzazione e
promozione del complesso scultoreo di Mont'e Prama, da effettuarsi sul portale www.sardegnacat.it nei

modi, nei termini ed alle condizioni previste nel presente capitolato tecnico e nella documentazione di gara.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha come oggetto la progettazione, esecuzione e gestione del piano di comunicazione e di
marketing, a livello nazionale ed internazionale, per pianificare, nell’arco temporale di tre annualita, le azioni
di comunicazione (sia interna che esterna) e promozione a cura della Regione Autonoma della Sardegna al
fine di valorizzare il complesso scultoreo di Mont'e Prama, sulla scorta di un progetto unitario di
valorizzazione culturale (seppur articolato su piu poli di interesse), in gran parte gia sviluppato dalla
competente Soprintendenza e dal quale sono derivate diverse soluzioni relative all’allestimento dei percorsi

museali.

Le attivita previste nel presente appalto si integrano con altre azioni gia poste in essere dal MiBACT, dal

Comune di Cabras, e dalla Regione Sardegna e dovranno essere realizzate in parallelo a queste ultime.

In considerazione dei target di riferimento e degli obiettivi di comunicazione, i concorrenti, dovranno
formulare una proposta organica per la pianificazione di una campagna di comunicazione integrata e di

marketing nonché degli strumenti da utilizzarsi.

Le azioni di comunicazione e marketing dovranno privilegiare il piu possibile I'integrazione fra gli strumenti e i
media, con l'obiettivo di dar vita ad un flusso informativo atto a raggiungere in modo efficace ed efficiente

tutti i destinatari previsti.
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Nella progettazione dei suddetti piani e nell'individuazione di strumenti ed azioni dovra essere prestata
particolare attenzione al fine di ottenere la massima diffusivita con il minimo impiego di risorse anche

economiche.

Con il presente appalto si punta ad avviare un percorso di valorizzazione culturale diretto a favorire il
processo di integrazione tra i due poli museali di Cagliari e Cabras e costruire il “Sistema museale plurale”.
La strategia & quella di creare un percorso di valorizzazione culturale diffuso, dal forte carattere identitario,
con una marcata connotazione turistica ma al tempo stesso orientato al territorio e al suo contesto sociale,

mediante la ricerca di una forma adeguata di visibilita e diffusione del patrimonio culturale di Mont’e Prama.

L'attivazione dei servizi richiesti con il presente appalto punta al soddisfacimento delle seguenti esigenze:

salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale che caratterizza il contesto di
intervento favorendo anche lo sviluppo socio-economico e strutturale del territorio;

—  “mettere a sistema” la molteplicita di risorse in grado di offrire un modello di fruizione integrato che
possa generare flussi cospicui di "turismo responsabile” e quindi incentivare nuove opportunita per lo

sviluppo economico del territorio, attraverso una pianificazione strategica;

— creare una condivisione e una conoscenza collettiva del patrimonio materiale e immateriale come
strumento di crescita sociale e comunitaria secondo un’'immagine omogenea;

— trasmettere un diffuso senso di appartenenza e grande interesse nei confronti delle statue di Mont'e

Prama;

—  costruire un’identita che favorisca una piu immediata riconoscibilita da parte dei cittadini;

— acquisire una consapevolezza condivisa delle opportunita di sviluppo.

Tale piano di comunicazione e marketing sara il risultato di un processo partecipativo, anche al fine di
giungere ad uno strumento di pianificazione condivisa, nell'ambito del quale dovranno essere sviluppati i

seguenti step principali:
1. progettazione del piano;

2. esecuzione e gestione del piano;
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3. valutazione del piano.

Il piano dovra essere sviluppato tenendo presenti ed integrando le valutazioni contenute nelle Linee Guida
per la Gestione e Comunicazione di cui al progetto denominato BC? Beni Culturali Beni Comuni scaricabile,
con i relativi documenti propedeutici di studio e ricerca, dal sito http://www.sardegna.beniculturali.it/ nella

sezione progetti, studi e ricerche.

E’ importante che il Piano definisca nel dettaglio e condivida con i soggetti istituzionali coinvolti (MiBACT,
Comune di Cabras, Regione Sardegna) sia gli elementi legati alla comunicazione interna, finalizzata al
recupero dell'identita sociale e della consapevolezza da parte degli stakeholder e delle popolazione locali,
che quelli piu legati alla comunicazione esterna del “sistema museale” e degli interventi di valorizzazione in

chiave turistica.

Il piano dovra avere una valenza tecnico-scientifica e di promozione culturale-turistica e dovra essere inteso
come traduzione del progetto culturale in essere, in contenuti descrittivi e multimediali da utilizzarsi sia in
fase di allestimento temporaneo che in fase di allestimento definitivo e di promozione turistica. Tale progetto
dovra svilupparsi su piu livelli: da un lato dovranno essere realizzati i contenuti esplicativi per la diffusione e
comprensione del progetto culturale in raccordo con la Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano
ed in stretto coordinamento con i contenuti del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, mentre, dall’altro
lato, i predetti contenuti esplicativi dovranno essere resi fruibili alle differenti tipologie di utenti museali

mediante la realizzazione di restituzioni interattive con I'utilizzo dei piu moderni supporti multimediali.

Dal punto di vista tecnico-scientifico, il piano di comunicazione e promozione dovra dare I'immagine di un
processo in continua evoluzione, dovra essere rivolto alle statue, raccontare con qualsiasi mezzo la
provenienza territoriale di questi reperti e le attivitd poste in essere per il restauro degli stessi, che verra in
collaborazione con la Soprintendenza ed il centro di restauro di Li Punti a Sassari. Dovranno, inoltre, essere

promosse le attivita di scavo archeologico e tutte quelle attivita in itinere che riguardano l'intervento.

L'offerente nel formulare la propria proposta dovra tener presente che non € consentita la circuitazione

delle statue.

Nella predisposizione del piano di comunicazione e di marketing si dovra tener conto delle varie fasi di
sviluppo del processo di valorizzazione del sistema museale che possono essere riassunte come precisato

al successivo paragrafo “obiettivi”.
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Nella fase di esecuzione del contratto dovranno essere poste in essere e adeguatamente sviluppate tutte le
azioni previste nell'offerta tecnica ed in conformita ad essa. In particolare, dovranno essere predisposti
elaborati ad un livello di approfondimento e dettaglio tale da consentire il controllo tecnico-scientifico ed
economico dell’'esecuzione del contratto, da parte dellAmministrazione regionale, attraverso la
presentazione almeno dei seguenti elaborati ritenuti minimi ed indispensabili e comunque di ogni altro

documento ritenuto utile ad insindacabile giudizio del’Amministrazione:

1. relazione tecnica: questo documento dovra essere approfondito conformemente ai contenuti dell’offerta
presentata in sede di gara ed in continuita ad essa. Dovra descrivere le generalita e gli obiettivi da
raggiungere con le metodologie adottate e le esperienze pregresse nell’ambito. Dovranno essere
descritte le attivita di progettazione partecipata del piano che riguarderanno nello specifico: analisi degli
scenari, approfondimenti necessari all'individuazione di obiettivi e strategie (tramite studi, indagini, ricerca
di fonti, ecc.), definizione degli obiettivi, individuazione dei target, definizione delle strategie,

individuazione e descrizione degli strumenti;

2. piano operativo per la campagna di comunicazione e marketing: identificazione delle azioni che devono

essere attuate verso i diversi target;

3. capitolato d'oneri con l'indicazione delle specifiche tecniche delle varie azioni da attivare (documento di

maggiore dettaglio tecnico-scientifico rispetto al disciplinare prestazionale presentato in sede di offerta);

4. piano dei costi: elaborato di maggiore dettaglio rispetto a quello presentato in sede di offerta, nel quale ad
ogni attivita specifica e sub-attivitd dovranno essere applicati i relativi costi, al netto dell’'lVA di legge, che
saranno comprensivi anche delle spese generali, di utile d'impresa, di oneri della sicurezza aziendali e di

ogni altro onere e magistero per dare la prestazione eseguita a regola d'arte;
5. cronoprogramma/pianificazione dei tempi;
6. piano di monitoraggio delle attivita in itinere;

7. piano di valutazione dell’efficacia delle azioni poste in essere con il piano di comunicazione e marketing

contenente l'individuazione degli strumenti di misurazione della predetta efficacia.

Durante la fase di esecuzione dei servizi, I'aggiudicatario dovra trasmettere mensilmente al’Amministrazione
un report riguardante lo stato di attuazione delle prestazioni oggetto dell’Appalto.

Procedura aperta telematica per I'affidamento del piano di comunicazione e marketing finalizzato alla valorizzazione e promozione del
complesso scultoreo di Mont’e Prama.
Allegato 1 - Capitolato tecnico

Pagina 6 di 14



DELLA 5.

ASSESSORADU DE S0S ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lo sviluppo delle predette attivita, partendo dal progetto di massima dell'offerta tecnica dovra essere
adeguatamente supportato mediante attivita di interazione e coordinamento con i soggetti preposti, a vari

livelli (cabina di regia, gruppi di lavoro costituiti ad hoc), all’attuazione dell’intervento.

Il Contraente si impegna, a semplice richiesta dell’Amministrazione, a fornire la documentazione inerente |l
piano in oggetto, nel numero di copie che si dovesse rendere necessario nell’ambito dell’Appalto in

guestione anche per I'ottenimento di eventuali atti di assenso sullo stesso da parte degli Enti preposti per
legge.

3. OBIETTIVI

L'intervento oggetto dell’appalto si inserisce in un quadro piu ampio di azioni che la Regione Autonoma della
Sardegna insieme al Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo ed il Comune di Cabras hanno
inteso porre in essere per la valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama rinvenuto verso gli anni
'70 del 1900 nel Comune di Cabras.

Al fine di dare concreta attuazione al progetto di valorizzazione del succitato complesso scultoreo, in data 12
dicembre 2011 é stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali - Direzione
regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, la Soprintendenza per i beni Archeologici per le

province di Cagliari e Oristano, il Comune di Cabras e la Regione Autonoma della Sardegna.

Con tale protocollo & stata costituita una Cabina di Regia permanente, tra le suddette Istituzioni, per definire
le strategie di valorizzazione del patrimonio di Mont’e Prama e delineare la fruibilitd in Sardegna, nel territorio
nazionale e in ambito internazionale, delle statue di Mont'e Prama e dei ritrovamenti archeologici nel
territorio del Sinis.

Nell'ambito del succitato Accordo di Programma Quadro Rafforzato “in materia di beni e attivita culturali”

sono state individuate e finanziate le seguenti azioni di valorizzazione e fruizione culturale:

1. ampliamento del Museo civico di Cabras ed allestimento introduttivo dei reperti: I'intervento € in corso di
realizzazione, in particolare, di recente il Comune di Cabras ha avviato le procedure per I'affidamento

dei lavori di realizzazione del primo lotto funzionale dell’ampliamento museale;
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complesso scultoreo di Mont’e Prama.
Allegato 1 - Capitolato tecnico

Pagina 7 di 14



DELLA 5.

ASSESSORADU DE S0S ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

2. progetto scientifico culturale di musealizzazione: il progetto € stato realizzato dalla Soprintendenza per i

beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano ed € attualmente concluso;

3. progettazione e realizzazione dell’'allestimento e dei contenuti museali: l'intervento € in corso di
realizzazione, in particolare, di recente la Soprintendenza per i beni Archeologici per le province di
Cagliari e Oristano ha avviato le procedure per l'affidamento della progettazione ed esecuzione

dell’allestimento e dei contenuti museali della nuova sala espositiva del Museo Civico di Cabras;

4. realizzazione piano di comunicazione e promozione a livello internazionale: intervento oggetto del

presente appalto;

5. attivita di comunicazione a livello introduttivo, rispetto al piano di comunicazione oggetto del presente
appalto: tale intervento verra predisposto a cura del Comune di Cabras ed attualmente € in corso di

realizzazione.

In relazione a quanto sopra evidenziato si precisa che l'intervento complessivo di valorizzazione ha previsto
una prima fase, attualmente in essere, di valorizzazione temporanea del complesso scultoreo al fine di
permettere la fruizione del patrimonio di Mont'e Prama anche nella fase transitoria antecedente alla
completa realizzazione del Sistema Museale Plurale. Tale fase & propedeutica alla valorizzazione definitiva,
ed e stata attuata con la risistemazione di alcune sale dell'attuale Museo Civico "Giovanni Marongiu" di
Cabras e l'adattamento del primo piano del Museo Archeologico di Cagliari. In entrambe le sedi & stato
realizzato un allestimento temporaneo, arricchito da contenuti multimediali che potranno essere utilizzati

anche in seguito per l'allestimento definitivo.

Come sopra evidenziato, inoltre, il Comune di Cabras sta procedendo con la realizzazione dei lavori di un
primo lotto funzionale di un progetto pit complesso di ampliamento del Museo civico “Giovanni Marongiu”,
per ospitare il predetto complesso scultoreo, e sta attuando parallelamente alla Regione Sardegna ed al
presente appalto, ulteriori attivita di promozione e comunicazione che riguarderanno la segnaletica stradale,
attivita di promozione presso aeroporti e porti dell'isola, pubblicita in riviste di bordo, creazione di App
dedicata e attivita di promozione attraverso il sito web dedicato. A completamento delle attivitd materiali
poste in essere dal Comune di Cabras, il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali ed, in particolare la
Direzione regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna insieme alla Soprintendenza per i
beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano stanno procedendo con la progettazione e

realizzazione dell’allestimento e dei contenuti espositivi del complesso scultoreo.
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Dall'interesse collettivo verso la succitata scoperta del complesso scultoreo di Mont’e Prama, di forte impatto
visivo ed emozionale, insieme al grandissimo rilievo del patrimonio culturale sardo ed alle caratteristiche del
contesto nel quale il progetto di valorizzazione si colloca, scaturiscono notevoli potenzialitd dell’offerta
culturale che hanno condotto all'idea di costruire un Sistema integrato di valorizzazione (Sistema Museale
Plurale). Tale sistema si pone I'obiettivo, in un orizzonte di breve e medio periodo, di inserire la collezione di
reperti di Mont’e Prama nel quadro di un’offerta culturale della Regione Sardegna ampia e diversificata e nel
lungo periodo di avviare un percorso di valorizzazione culturale e territoriale di chiara matrice sistemica e di
natura modulare, capace di coinvolgere un numero crescente di soggetti istituzionali ed avente I'obiettivo
principale di incrementare l'attrattivitd complessiva dei beni storico-archeologici a livello di area vasta
territoriale.

Si prevede di incentrare il Sistema Museale Plurale su tre poli di fruizione a vocazione differente, che nella
fase definitiva di allestimento avra la seguente articolazione:

— Nel Museo Civico Archeologico di Cabras, verra esposto il complesso scultoreo originale di Mont'e
Prama, ad eccezione di un reperto per ogni tipologia scultorea rinvenuta (tre statue e un modello di
nuraghe). Attraverso un allestimento museale e la fruizione del sito di Mont'e Prama, sara quindi
possibile garantire linquadramento dei reperti all'interno del contesto territoriale e culturale di

provenienza.

— Nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari verra esposto un esemplare per ogni tipologia
scultorea rinvenuta (tre statue e un modello di nuraghe). L'allestimento, funzionale a ricollocare
Mont'e Prama nell'esperienza nuragica sarda, descrivera I'evoluzione della rappresentazione della
figura umana, dalle dee madri di eta neolitica, alle figure geometriche del periodo eneolitico, ai

bronzetti nuragici, restituendo ai visitatori il racconto delle culture archeologiche della Sardegna.

— Nel Centro di Restauro di Li Punti a Sassari, nel quale si € realizzato il restauro che ha restituito una
nuova eccezionale possibilita di lettura e conoscenza dell'intero complesso, si garantira visibilita alla

documentazione del restauro. Tale centro non avra finalita espositive.

4. PENALI

Come specificato nell’oggetto, il presente Appalto € suddiviso nelle seguenti tre fasi principali:
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1. progettazione del piano;

2. esecuzione e gestione del piano;

3. valutazione del piano.

Nel caso di ritardo, da parte del Contraente, nella consegna dei documenti e nell’espletamento delle attivita

afferenti ad ognuna delle singole fasi succitate, rispetto a quelle risultanti dal cronoprogramma presentato in

sede di offerta, ’Amministrazione applichera al Contraente stesso una penale, per ogni giorno naturale e

consecutivo di ritardo, pari all'1%. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale che sara trattenuta sul saldo.

In ogni caso 'ammontare complessivo delle penali non potra eccedere il 10% (dieci per cento) del predetto

importo contrattuale. Sono fatte salve eventuali proroghe preventivamente autorizzate, per iscritto,

dall’Amministrazione, cause di ritardo dipendenti dal’Amministrazione o cause di forza maggiore o caso

fortuito.

Ad ogni buon conto, oltre a quanto sopra precisato, si evidenzia che le penali verranno applicate anche

qualora si dovessero verificare uno o piu dei seguenti casi:

1.

in caso in cui il lavoro o parte del lavoro prodotto dal Contraente non venga ritenuto soddisfacente
dall’Amministrazione e debbano essere richieste integrazioni: il ritardo verra computato a partire dal
sesto giorno lavorativo dalla data in cui il Contraente ricevera la comunicazione di richiesta integrazioni
fino alla data in cui lo stesso Contraente consegnera le integrazioni richieste. In tal caso verra applicata
al Contraente una penale pari all’1%. (uno per mille) del valore del contratto per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo;

in caso di mancato svolgimento di una o piu delle attivita previste in appalto come da offerta presentata
in sede di gara: verra applicata al Contraente una penale pari all'1%. (uno per mille) del valore del
contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, dalla data prevista per lo svolgimento
dell’attivita, come risultante dal cronoprogramma presentato in sede di offerta, fino all’avvenuto

svolgimento dell’attivita prevista;

in caso di ritardo nellinvio da parte del Contraente del report mensile riguardante lo stato di attuazione
delle prestazioni oggetto dell’Appalto, rispetto al termine indicato nel contratto d’appalto, sara applicata
una penale pari a 50,00 (cinquanta) euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
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Qualora il ritardo nelladempimento degli obblighi derivanti in capo al Contraente dal Contratto d’appalto
determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il
Responsabile del procedimento proporra al’Amministrazione la risoluzione del Contratto per grave

inadempimento.

Valutato che in relazione alla tipologia di appalto in questione assume particolare rilievo il periodo dell’anno
in cui vengono attuate le predette fasi di progettazione, esecuzione e gestione del piano, al fine della buona
riuscita delle attivita in esso previste, I’Amministrazione si riserva la facolta di addivenire alla risoluzione del
contratto qualora il ritardo maturato sia tale da arrecare pregiudizio all’attuazione delle successive fasi e/o

sia tale da causare il rischio di effetti negativi sui risultati attesi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti
punti, verranno contestati per iscritto al Contraente dall’Amministrazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni
dall’accertamento dell'inadempimento; il Contraente dovra comunicare per iscritto in ogni caso le proprie
controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla stessa contestazione.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non
sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio

dellinadempimento.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente
articolo con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Contraente prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto

dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso |l
Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere

I'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente aggiudicatario si obbliga a:

Procedura aperta telematica per I'affidamento del piano di comunicazione e marketing finalizzato alla valorizzazione e promozione del
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a)

b)

)

9)

h)

adottare, nell’esecuzione di tutte le attivita, le modalita atte a garantire la vita e l'incolumita degli
operatori, dei terzi e dei dipendenti dellAmministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli

impianti, a beni pubblici o privati;

garantire la realizzazione degli interventi di comunicazione e promozione di volta in volta previsti, in

stretto contatto con gli uffici competenti e le strutture tecniche designate dall’Amministrazione;
designare un responsabile che fungera da interlocutore con I’Amministrazione;
rispettare i contenuti e le modalita dei servizi stabiliti in sede di gara;

qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile per documentate cause di forza
maggiore 0 comungue per cause eccezionali non imputabili all'aggiudicatario, darne preventiva e
tempestiva comunicazione all’Amministrazione, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al
fine dell’'accertamento dell’effettiva impossibilitd materiale di dar corso all’esecuzione del servizio e per
le valutazioni del caso e eventuali decisioni anche in merito all'applicazione delle eventuali penalita.

verificare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e

disponibile alla collaborazione;

utilizzare, per I'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti € munito di
preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovra avere
conoscenza delle norme antinfortunistiche e sara tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o
disposizione che sara impartita dal Direttore dell’esecuzione. A tal fine il Contraente si impegna ad
impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri
dell’attivita da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza

sul lavoro e di tutela ambientale;

osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e di quelle che
verranno emanate nel corso di validita del contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene
del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli operatori rispettino

integralmente le disposizioni di cui sopra;

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta

nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
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)

k)

mantenere, nel corso della durata del contratto il personale e tutto quanto proposto in sede di offerta
salvo autorizzazione alla sostituzione da parte dellAmministrazione. Su richiesta scritta
del’Amministrazione, inoltre, il Contraente dovra presentare il libro matricola e la documentazione INPS
(DM 10) con certificazione di resa di conformita. In caso di inadempienza si procedera come previsto

dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario terra sollevata e indenne I'’Amministrazione da ogni controversia e conseguenti
eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto
ha diretto o indiretto riferimento all'espletamento delle attivita al medesimo affidate; I'aggiudicatario si
impegna ad effettuare a sua cura e spese tutti gli interventi necessari per eliminare errori,
incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente Capitolato ovvero alle clausole

contrattuali.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’Amministrazione e il Contraente riconoscono e accettano che il corrispettivo contrattuale, relativamente

alle prestazioni oggetto del presente contratto, sara corrisposto come segue:

il 10% (dieci per cento) del corrispettivo a seguito dell’approvazione della prima fase progettuale del

piano;

20 % (venti per cento) del corrispettivo a seguito della chiusura della prima annualita;
30% (trenta per cento) del corrispettivo a seguito della chiusura della seconda annualit3;
30% (trenta per cento) del corrispettivo a seguito della chiusura della terza annualita;

10% (dieci per cento) del corrispettivo a saldo della prestazione a seguito dell’emissione del certificato di

regolare esecuzione.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto dovuto di cui all’art. 4 comma 3 del

D.P.R. n. 207/2010, riportera solamente Iimporto troncato alle prime due cifre decimali senza alcun

arrotondamento. La ritenuta verra liquidata dall’Amministrazione solo al termine del contratto e previa

acquisizione del documento unico di regolarita contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5% deve essere

calcolata e applicata sull'importo imponibile nel casi di fatturazione di servizi.
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Il pagamento dei corrispettivi & effettuato dal’Amministrazione sulla base delle fatture emesse dal

Contraente, conformemente alle modalita previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal contratto.

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al contratto, incluso il CIG, e alle prestazioni cui si
riferisce e relativi prezzi, e deve essere intestata e trasmessa alla Regione in forma elettronica ai sensi del
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

| pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul

conto corrente dedicato.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilita, rende tempestivamente note le variazioni che si
dovessero verificare circa le modalita di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le
variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi

dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Resta salva la facolta per ’Amministrazione di concordare con I'aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire

in fattura per agevolare le attivita di verifica e controllo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, il Contraente pud sospendere lo svolgimento delle attivita e dei servizi previsti nel
contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Contraente si renda inadempiente a tale obbligo, il
contratto si puo risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera

raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata.

7. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario si assume I'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136, pena la nullitd assoluta del Contratto e si obbliga a comunicare al’Amministrazione contraente le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni

successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullith assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
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