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Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l’affidamento di lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in 

immobili in uso/di proprietà di __________________. Applicazione C.A.M - art. 

54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - N. GARA 8729240 

LOTTO _____ (nome lotto) ______________________ 

CIG MASTER _________________  

CIG DERIVATO___________________ 

CUP ___________________ 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO 

 

(da adattare dalla Stazione appaltante)  
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L’anno _______, in data _______________ mediante scambio di corrispondenza 

con posta elettronica certificata tra: 

- il ______________, nato a ______________ (______) il __________ il quale 

interviene nella sua qualità di _________________________ della 

_________________ (P. I.V.A. e CF _____________), in virtù di nomina conferita 

con xxxxxxxxxxxxxx n.___ del ____________, autorizzato alla stipula ed alla 

sottoscrizione dei contratti ai sensi del____________________, domiciliato per la 

carica che riveste presso la sede di _______________________  di seguito 

nominato per brevità anche << Stazione appaltante>>; 

- il Sig. __________________ (CF. __________________), nato a _________ (___) 

il __________________, il quale interviene nella sua qualità di Legale 

Rappresentante/Amministratore dell’Operatore economico ____________________ 

con sede in via _______________, n.___________ CAP ____________ a 

_________ (___), P.I. _____________, PEC __________________, domiciliato per 

la carica che riveste presso la sede legale della stessa Impresa sopra individuata, il 

quale dichiara di intervenire al presente Contratto in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Impresa innanzi citata, di seguito nominato per brevità anche <<Esecutore del 

Contratto/Esecutore>>. 

I QUALI PREMETTONO CHE: 

- l’Esecutore è stato individuato preventivamente con Determinazione di 

aggiudicazione n. xxx del xxxx all’esito di procedura aperta di cui all’art. 60 Codice 

Appalti, CIG _____________ (inserire il CIG Master)_, esperita dalla CRC, mediante 

piattaforma elettronica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

2 del Codice Appalti, per la selezione di diversi operatori economici con i quali 
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stipulare un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54,comma 4 Lett. C), del Codice, 

suddiviso in lotti, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 

ricompresi, per la parte oggetto del presente atto, nella porzione di territorio 

circoscritta dal Lotto n. _____ denominato _____________________, di importo 

complessivo pari € ______________________ categoria lavori________ classifica 

____________; 

- all’offerta tecnica presentata in sede di Accordo Quadro per questo lotto sono stati 

assegnati ______/70 punti e che pertanto dovranno essere rispettati anche tutti gli 

impegni contrattuali assunti in sede di offerta ed esplicitati nell’articolo 20 del 

presente Contratto; 

- in data XXXXXXXXXX  l’Esecutore ha sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro 

con la CRC da cui discendono tutte le obbligazioni valide anche in fase esecutiva; 

- l’importo complessivo del Contratto in oggetto per il lotto ____ è di € 

______________ di cui € ___________ di lavori soggetti a ribasso e € 

_____________ di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA e 

identificato dal CIG derivato________________; 

- l’Esecutore, invitato da questa Stazione appaltante a rinegoziare l’elemento prezzo 

dell’offerta resa in sede di Accordo Quadro sulla base degli Elementi caratterizzanti 

l’Appalto specifico, ha presentato un’offerta economica con un ribasso pari al 

______%, sul “Prezzario regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna 2022”, 

approvato con Delibera G.R. n. 19/23 del 21.06.2022 (o eventuale aggiornamento), e 

ha ottenuto _____/30 punti, per un totale di _____/100 punti; 

- con determinazione n. ____ del ______________ è stato nominato R.U.P della 

Stazione appaltante per l’Appalto in oggetto ___________________; 

- con determinazione n. _____ del ____________ è stato nominato Direttore dei 
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lavori per l’Appalto in oggetto  _______________; 

- con determinazione n. _____ del ____________ è stato nominato Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell’Appalto in oggetto  

_______________; 

- per l’esecuzione dell’Appalto in oggetto è stata redatta la seguente documentazione 

tecnica che fa parte integrante del presente Contratto seppur non allegata 

materialmente allo stesso: _________________________; 

- l’Esecutore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso 

visione della documentazione tecnica a corredo dell’Appalto in oggetto nonché dello 

stato dei luoghi (se il sopralluogo era obbligatorio), delle condizioni generali di 

esecuzione delle opere e di ogni altra circostanza che interessi i lavori; 

- con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Esecutore ha diritto alla percentuale 

di svincolo  della cauzione definitiva da parte della CRC individuata nel disciplinare e 

nel capitolato speciale parte amministrativa vincolante anche per gli appalti specifici 

e quindi per il presente appalto; 

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Esecutore hanno dato esito positivo; 

Tutto ciò premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione 

del presente Contratto, le parti sopra costituite: 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 (Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Articolo 2 (Oggetto del Contratto) 

Il presente atto disciplina il rapporto tra l’Esecutore e la Stazione appaltante; 

L'appalto specifico ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti 

per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, sugli immobili in uso/di 
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proprietà del _______________________. 

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel presente 

Contratto attuativo, nella documentazione predisposta da questa Stazione appaltante 

e specificata nel Modello di rinegoziazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto parte 

amministrativa e nel Contratto di Accordo Quadro. 

La Stazione appaltante non assume alcun impegno e l’Esecutore non vanta alcun 

diritto in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo a basa di gara relativo 

all’Appalto in oggetto.  

Articolo 3 (Tipologia lavori) 

I lavori  oggetto del presente Contratto appartengono alla categoria ________ e, in 

particolare per questo lotto, alla classifica ________.  

Le specifiche riportate nel Modello di rinegoziazione, allegato al presente, 

riguardano: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Articolo 4 (Durata) 

L’Appalto specifico in oggetto ha una durata di ____ (massimo di 24 mesi ) 

decorrenti dalla stipula del presente contratto. Potrà cessare di produrre effetti anche 

anticipatamente a detto termine per manifestate esigenze della Stazione appaltante 

o per esaurimento dell’importo . 

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale) 

Il valore complessivo del presente Contratto è pari ad € _________________ 

(________________/____) di cui € ____________ per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Il ribasso contrattuale sul Prezziario regionale è pari al 

__________%. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice, è dovuta all’Esecutore 

una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del 
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Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del medesimo ed entro 15 (quindici) 

giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di 

una garanzia fideiussoria. (opzione 30% facoltativa) 

Il Contratto è stipulato “a misura/ a corpo (” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. 

eeeee)/ddddd  e dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice, nonché dell’art. 43 comma 7, 

del D.P.R. 207/2010, applicabile ai sensi dell’art. 216 comma 4 del Codice, con 

successiva verifica finale delle effettive misure. 

Articolo 6 (Norme che regolano l’Appalto specifico e documenti allegati al 

Contratto) 

L’Appalto specifico e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso 

sono regolati da: 

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.lgs. 

50/2016; 

- Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 

2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010; 

- D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

- Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione». 

- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Modello di rinegoziazione, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa, nel Disciplinare di gara, nel 

Contratto di Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali 

in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione 

dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel 
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Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara; 

- norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti 

suindicate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando di gara e del Disciplinare deve essere fatta 

secondo le regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra 

le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale. 

Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti 

attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al 

Capitolato Speciale. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente 

alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o 

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme 

eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 

di maggior dettaglio. 

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, e conseguentemente del 

presente Contratto Attuativo, ancorché non materialmente allegati:  

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, 

n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti 

dell’ANAC);  

b) il Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa;  

c) il Prezzario regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna 2022”, approvato 

con Delibera G.R. n. 19/23 del 21.06.2022; 
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d) il Patto di Integrità; 

e) il Codice di comportamento; 

f) la garanzia definitiva;  

g) la polizza di assicurazione; 

h) il Bando di gara e l’unito Disciplinare;  

i) l’offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di Accordo Quadro 

j) il Modello di rinegoziazione contenente le specifiche di questo Appalto; 

k) piani di sicurezza previsti a norma di legge (PSC -POS); 

l) la documentazione tecnica aggiuntiva di questo Appalto. 

m) L’offerta economica del presente contratto attuativo 

I documenti di cui alle lett. a) b), d), e), h), i), j), k) e l) sono stati preventivamente 

sottoscritti dalle parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benché non 

materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.  

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale 

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, l’Esecutore 

è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti 

decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a caratteristiche di 

dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli elaborati 

particolareggiati.  

La sottoscrizione del Contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’Accordo Quadro nonché degli 

Elementi caratterizzanti che attengono all’esecuzione dell’Appalto specifico. Tale 

sottoscrizione equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che 
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consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Articolo 7 (Garanzia definitiva e polizza) 

L’esecutore ha presentato la garanzia definitiva mediante fidejussione n 

_________________, ai sensi dell’articolo 103 del Codice a favore di questa 

Stazione appaltante, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento e cessa di avere effetto solo 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione dell’intervento. Tale garanzia sarà svincolata secondo le 

modalità prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Codice.  

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore dei lavori è 

obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 

dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del presente 

contratto. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 

_______________________euro. 

La somma assicurata dovrà essere pari all’importo del presente Contratto con un 

massimale di _________________________. La copertura assicurativa dovrà 

decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, 

comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. 
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Articolo 8 (Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

L’Esecutore, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio presso la 

propria sede legale come indicato in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni 

notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente Contratto sono fatte dal 

Direttore del Lavori, ovvero dal RUP, a mani proprie dell’Esecutore del Contratto, o di 

colui che lo rappresenta, ovvero presso il domicilio sopra eletto, ovvero mediante 

invio di PEC all’indirizzo _______________________. Ogni variazione del domicilio 

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. 

(se l’appalto è a misura) La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la 

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo è 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari del Prezziario 

Regionale, al netto del ribasso contrattuale. Vengono poi sommati gli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso. 

(se l’appalto è a corpo) La contabilizzazione avviene per la quota parte in 

proporzione al lavoro eseguito, applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, così come 

individuate nel capitolato tecnico 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno 

effettuati mediante l’emissione di bonifici sul c/c, intestato a ____________________ 

(CF. __________________), nato a ___________________ (___) il ____________, 

acceso presso l’Istituto bancario denominato “_____________________”, Agenzia di 

________________, Codice IBAN IT____________________________. 

I pagamenti avvengono secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale 

d’Appalto parte amministrativa. Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e 
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quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del 

Contratto, sono le seguenti: 

______________ (CF. _______________), nato a ___________ (__) il __________; 

______________ (CF. _______________), nato a ___________ (__) il __________. 

Articolo 9 (Termini di esecuzione, sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

I lavori di cui al presente Contratto devono essere consegnati e ultimati nell’arco di 

________ mesi/giorni prorogabili sino ad esaurimento dell’importo contrattuale. 

L’Esecutore del Contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori 

entro ______ giorni dalla stipulazione del presente Contratto. I lavori affidati ai sensi 

del presente Contratto devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalità 

di cui al Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa, con particolare 

riferimento agli articoli  10 e 11. In merito all’applicazione delle penali si rimanda 

integralmente all’art. 13 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, parte 

amministrativa.  

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 12 dell’allegato 

Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa, dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. a cui si rimanda espressamente. 

In ogni caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante darà opportuna 

comunicazione alla CRC dell’avvenuta applicazione delle penali ai fini delle clausole 

risolutive dell’Accordo Quadro espresse nel Disciplinare di gara, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e nel Contratto di Accordo Quadro. 

Articolo 10 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, e a quanto 

specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell'Esecutore del 
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Contratto, per quanto applicabile ai lavori di che trattasi, tutti gli oneri appresso 

specificati che si intendono compensati nel Prezziario:  

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le norme in vigore in materia di 

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per 

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in 

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di 

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, 

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che 

qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovrà approvvigionare 

mediante trasporto con mezzi idonei; d) deposito presso la Direzione dei Lavori nei 

termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; 

e) fornitura ed installazione del cartello cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali 

prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione 

Appaltante; f) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali 

di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla 

Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta 

specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o 

rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il 

danneggiamento degli impianti stessi e assicurata l’incolumità degli operai addetti al 

lavoro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per 

inosservanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è 

sempre responsabile l’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la 
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Stazione Appaltante; h) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di 

sicurezza, assicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad 

assumere tutte le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle 

persone o cose sulle strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i 

casi sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi 

pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e 

comunque provvedere a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero 

verificati; i) garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle 

opere eseguite o in corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra 

impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Contratto 

nonché alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, 

e, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di questi, dei 

ponti di servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo 

occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire 

direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione 

Appaltante, l'Esecutore non potrà pretendere alcun compenso; l) installazione e 

mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e pulizia di locali o baracche 

ad uso ufficio per il personale della Stazione Appaltante; detti locali dovranno avere 

una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed 

essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; tali 

obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura 

delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installazioni; sono anche 

compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che 

dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali 

difficoltà di limitazione del traffico stradale; m) esecuzione ed esercizio delle opere 
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ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia 

per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre 

opere, sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da 

infiltrazioni già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; n) 

formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere 

attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati 

impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 

la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o 

metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la 

manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in 

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette 

ai lavori tutti; o) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa 

responsabilità, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei 

luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ossia a piè d'opera, secondo le 

disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla 

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente 

Contratto e provvisti o eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, lo 

smaltimento in discarica autorizzata, compresi i relativi oneri, dei materiali di risulta 

delle lavorazioni, eventuali danni causati da sua negligenza dovranno essere 

rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore del Contratto; p) innaffiamento dei 

materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere; 

q) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre 

Ditte; r) osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia 

mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; s) osservanza delle norme sui criteri 

ambientali minimi per l’edilizia, come da art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
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parte tecnica; t) rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di 

quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel 

caso in cui l'Esecutore del Contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali, 

potrà esimersi da ogni responsabilità solo denunziandolo tempestivamente per 

iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio 

asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da 

un competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio 

carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di esecuzione che 

ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su 

carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la 

denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi 

direttamente o indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della 

Stazione Appaltante per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Contratto e di 

servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che 

occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di 

ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali 

di rifiuto lasciati dall’Esecutore o da altre ditte o maestranze e completa pulizia 

dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà 

della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori, 

trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati 

dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino al 

collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in 

consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il mantenimento 

degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e 

privati antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggottamento 
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delle acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero 

delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti 

dall'azione di agenti atmosferici; è anche compreso l'onere per la protezione dei 

marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi 

genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.; 

ad) oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a 

giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato 

al rilascio del certificato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico 

dell'Esecutore in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri 

definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; dei campioni prelevati si potrà 

ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del 

Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi più adatti a garantirne 

l'autenticità; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno essere sottoposti a 

prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e le 

apparecchiature che l’Esecutore del Contratto fornirà; a tali prove presenziano i 

rappresentanti della Stazione Appaltante e l’Esecutore; ae) consentire, prima che 

intervenga il collaudo provvisorio o l’emissione del certificato di regolare esecuzione 

provvisorio, l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione Appaltante, 

senza che l'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli 

eventuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a 

proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione 

Appaltante ed il suo personale.  Nell'esecuzione dei lavori l'Esecutore dovrà tenere 

conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque 

meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano 
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stradale, dai tetti e dalle aree cortilizie.  

L’Esecutore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il Piano 

Operativo di Sicurezza di cui all’art. 23 D.Lgs. 50/2016. 

Qualora l'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione 

Appaltante sarà in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine 

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le 

spese all'Esecutore.  

Articolo 11 (Corrispettivo – revisione dei prezzi e nuove voci) 

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, 

lettere a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del 

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 

marzo 2022, n. 25. 

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal  

Prezziario regionale vigente alla data di attivazione delle lavorazioni previste dal 

presente contratto, o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi 

diversi da quelli previsti dal medesimo, per i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali, 

si procederà: 

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezziario Regionale; 

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove regolari analisi. 

Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di 

manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formazione del nuovo prezzo . 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 

l’Esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino 

maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico, essi sono 
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approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento 

prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.  

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in fase di Appalto specifico. 

Articolo 12 (Obblighi in materia di lavoro dipendente – Clausola sociale DM 

Ambiente 11/01/2017) 

L’Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. 

lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’Esecutore si 

obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 105 del 

Codice. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) 

l’Esecutore si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, 

che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai 

dipendenti. 

3. L’Esecutore, altresì, ha:   

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della 

Regione, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di 

Lavoro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento di lavori, ivi 

compresa l’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti 

sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;  

b) (da riportare solo laddove l’aggiudicatario, in sede di gara, abbia espressamente 

dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto) l’obbligo, anche nei confronti del 
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subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e 

normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi 

regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 

Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.  

Articolo 13 (Vincoli e penali) SE INTEGRATE RIPRENDERE DAL MODELLO 

RINEGOZIAZIONE  

L’Esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali 

di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e la perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per 

la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l’esecuzione dei lavori; 

All’Esecutore che non comunica a questa Stazione Appaltante e alla CRC quanto 

previsto precedentemente, sarà applicata la seguente penale: 

- escussione del 100% della garanzia definitiva di questo Appalto e risoluzione del 

Contratto attuativo nonché del Contratto di Accordo Quadro. 

Oltre a quanto citato, la risoluzione del Contratto attuativo, con conseguente 

incameramento della cauzione definitiva, è prevista in tutti i casi individuati dagli 

articoli 13, 15, 36 e in tutte le ipotesi individuate nel capitolato speciale anche se non 

esplicitamente individuate nel presente contratto e in tutte le ulteriori ipotesi 

individuate nel contratto di Accordo Quadro.  

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs. 

50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il 

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre 

al decimo dell’importo delle opere non eseguite in conformità a quanto prescritto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

In caso di risoluzione del presente Contratto Attuativo la Stazione Appaltante darà 

tempestiva comunicazione alla CRC  così da consentire la valutazione delle ipotesi 
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di risoluzione dell’Accordo Quadro.  

Articolo 14 (Subappalto) EVENTUALE 

L’Esecutore ha espresso la volontà di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 105 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le seguenti lavorazioni: 

1) lavorazioni della categoria XXX, in misura del XXX % dell’importo del Contratto 

attuativo tra cui/eccetto le lavorazioni per cui sono richieste specifiche abilitazioni 

(DM 37/2008, L 46/1990), così come dichiarato in sede di Accordo Quadro/nel 

Modello di rinegoziazione; 

2) attività a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53 della L 

190/2012, come indicato in sede di Accordo Quadro, in particolare: 

a) __________________ 

b) __________________ ecc. 

L’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori diversi da quelli 

sopraelencati. 

Articolo 14-bis (Avvalimento) EVENTUALE 

L’Esecutore del presente Contratto, in sede di Accordo Quadro, ha dichiarato di 

avvalersi dell’impresa _____________, con sede in via __________ n.___ a 

__________ (___), P.IVA ____________ in quanto in possesso della qualificazione 

necessaria (se del caso, dare conto dell’esito negativo dei controlli sul possesso dei 

requisiti e della sostituzione dell’impresa ai sensi del comma 3 del citato art. 89). Per 

la disciplina dell’avvalimento si fa riferimento all’art.89 del D.lgs. 50/2016 vigente. 

Articolo 15 (Ultimazione dei lavori e collaudo) 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata, 

parziale o totale, le opere dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo 

ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. 
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Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 

e ss.mm.ii. per i lavori di cui al presente Accordo Quadro viene emesso un certificato 

di regolare esecuzione. E’ sempre facoltà della Stazione Appaltante, qualora ne 

ravvisi la necessità, procedere con l’emissione di un certificato di collaudo, secondo 

le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Pertanto 

l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, avviene con 

l’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. Il certificato 

assume carattere definitivo ai due anni dalla sua emissione, decorso tale termine, 

ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione, il certificato di collaudo o di 

regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. Salvo quanto disposto dall'art. 

1669 del Codice civile, l'Esecutore del Contratto risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima 

che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

L'Esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino all'approvazione 

esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. Si richiamano 

espressamente le disposizioni di cui all’art. 38 dell’allegato Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 16 (Patto di Integrità e Codice di Comportamento) (richiamare i 

riferimenti della Stazione appaltante) 

L’esecutore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto di 

integrità di cui Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015 della Giunta regionale e dal 

Codice di Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma 

della Sardegna, adottato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021, emanato in attuazione 

di quanto previsto dalla D.lgs. n. 165/2001 e L. 190/2012. La violazione degli obblighi 
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derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento costituisce causa di 

risoluzione contrattuale. 

Articolo 17 (Definizione delle controversie) 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la CRC o la Stazione appaltante e 

l’Esecutore derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto 

Attuativo e/o del contratto di Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il 

Foro Cagliari. 

Articolo 18 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e 

ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di 

attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa sul trattamento 

dei dati personali allegata alla documentazione di gara.  

 

Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Esecutore, a pena di nullità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di xxxxxxxxxxx, della notizia dell’inadempimento della 

propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 
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Articolo 20 (Impegni assunti in sede di offerta tecnica) DA COPIARE CON IL 

CONTRATTO DI AQ MESSO A DISPOSIZIONE 

In sede di offerta tecnica l’Esecutore si è impegnato a: 

- CRITERIO 1: indicare eventuali impegni assunti ed esplicitati nel sub criterio 1.1 e 

1.2 

- CRITERIO 2: indicare l’eventuale  personale dedicato individuato ai su criteri 2.1 – 

2.2 – 2.3  

- CRITERIO 3: indicare gli eventuali impegni assunti sulla tempistica individuati nei 

sub criteri 3.1 e 3.2  

- CRITERIO 4: indicare le eventuali abilitazioni dichiarate in sede di offerta e già in 

possesso del concorrente 

 Prima della stipula del presente Contratto attuativo, la Stazione appaltante ha 

verificato e ritenuto soddisfacente la documentazione presentata a dimostrazione 

degli impegni assunti in sede di offerta tecnica ai Criteri 1 sub 1.1, 2 sub 2.1 – 2.2 – 

2.3. Gli impegni relativi ai criteri 3 e 4 saranno oggetto di valutazione in sede di 

esecuzione. 

Tali condizioni contrattuali assunte in sede di offerta tecnica, oltre a quelle indicate 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono vincolanti per l’esecuzione del presente 

Contratto attuativo e devono essere mantenute per tutta la durata dell’Accordo 

Quadro e del Contratto attuativo. Il venire meno di una delle condizioni sopra 

riportate consente alla Stazione Appaltante di arrivare anche alla risoluzione del 

Contratto attuativo secondo quanto indicato nel Capitolato speciale. 

Articolo 21 (Sottoscrizione del Contratto) 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto 

esclusivamente con firma digitale ed è formato da ___________ pagine inclusa la 
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copertina. Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante 

l’apposizione di n. X contrassegni telematici dell’importo di € ____________, 

custodito unitamente alla documentazione di gara .(OPPURE ASSOLTO CON 

PAGAMENTO IMPOSTA CON MOD. F23)  

Per la ____________ – Servizio ______________: ____________________ 

(firmato digitalmente) 

Per l’impresa _____________________: ____________________ 

(firmato digitalmente) 


