

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE
E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E
SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE (CSE), REDAZIONE DEL CONSUNTIVO SCIENTIFICO, AGIBILITÀ E
SERVIZI TECNICI CONNESSI RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E
FUNZIONALE DEL CPI DI NUORO, SEDE DI GAVOI DENOMINATO "CASA MAODDI" – CUP
D12H24000360006**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Art. 87, comma 2 e art. 32 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

SOMMARIO

PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE	3
ART. 1 Oggetto dell'affidamento	3
ART. 2 Corrispettivo del Servizio	4
ART. 3 Modalità di pagamento e liquidazione dei corrispettivi.....	6
ART. 4 Condizioni per l'affidamento dell'incarico	7
ART. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
ART. 6 Casella di posta elettronica certificata per la trasmissione delle comunicazioni	7
ART. 7 Garanzie definitive e polizze assicurative	7
ART. 8 Condizioni e modifiche del contratto	8
ART. 9 Revisione dei prezzi	9
ART. 10 Penali	9
ART. 11 Subappalto	10
PARTE SECONDA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	
11	
ART. 12 Compiti del coordinatore per la sicurezza	11
ART. 13 Contenuti e modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza	11
ART. 14 Termini di esecuzione dei compiti di CSE.....	13
PARTE TERZA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.....	14
ART. 15 Contenuti e modalità di svolgimento della direzione dei lavori	14
ART. 16 Termini di esecuzione della Direzione dei Lavori.....	17
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	18
ART. 17 Validità del contratto.....	18
ART. 18 Inadempienze del Professionista	18
ART. 19 Controversie	18
ART. 20 Trattamento dati personali e privacy	19

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

ART. 21	Norme di rinvio	19
---------	-----------------------	----

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 Oggetto dell'affidamento

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'espletamento del Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), redazione del Consuntivo Scientifico, agibilità e servizi tecnici connessi, relativo ai lavori "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del CPI di Nuoro, sede di Gavoi denominato Casa Maoddi".

Nel dettaglio, le prestazioni professionali richieste nello svolgimento del suddetto incarico consistono in:

- Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori ai sensi dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- Redazione del Consuntivo Scientifico ai sensi dell'articolo 24 dell'allegato II.18 del D.Lgs.36 /2023 riguardante gli interventi sui Beni Culturali.
- Redazione della Relazione CAM e della documentazione richiesta dal D.M. 256/2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" come verifica e mezzo di prova per gli specifici criteri pertinenti all'opera in oggetto.
- Redazione della documentazione di verifica del rispetto dei criteri DNSH ex post e della Relazione finale in materia di DNSH previste dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.
- Raccolta e/o produzione di tutte le certificazioni necessarie per la conclusione dell'iter tecnico-amministrativo (dichiarazioni di conformità, AS BUILT degli impianti etc.).
- Redazione dell'Attestato di Qualificazione energetica.
- Predisposizione della segnalazione certificata di agibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 24 del D. P.R. 380/2001.
- Tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche e di opere finanziate mediante fondi PNRR.

L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Si precisa che relativamente all'attività di direzione lavori sono richieste almeno 1 visita a settimana, programmate in coerenza con le fasi rilevanti delle lavorazioni ed in funzione delle necessità intervenute. Si precisa che relativamente all'attività di coordinamento per la sicurezza sono richieste almeno 4 visite mensili programmate in coerenza con le fasi rilevanti delle lavorazioni ed in funzione delle necessità intervenute.

Il Direttore dei Lavori svolgerà il ruolo anche di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08; in alternativa il ruolo di Coordinatore sarà svolto da altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/08 e individuato in sede di partecipazione.

In merito alle prestazioni oggetto di affidamento si precisa che:

- a. Il gruppo di lavoro che presta i servizi d'ingegneria di cui al presente Capitolato deve possedere, nel singolarmente, le competenze specificate nell'Avviso.
- b. Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attività che svolgeranno ed essere in regola con quanto previsto dal sistema dei Crediti Formativi Professionali.

ART. 2 Corrispettivo del Servizio

Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto è calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, in applicazione dell'equo compenso di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'allegato I.13.

L'importo presunto dei compensi per le prestazioni in oggetto ammonta ad **€ 20.177,08** come risulta dall'allegato prospetto di calcolo dei corrispettivi, al quale si applicherà il ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta con le modalità previste dall'articolo 41 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e, in particolare nei limiti del 20 per cento, ai sensi del comma 15-quater.

Al suddetto importo verranno applicati i contributi previdenziali e l'IVA negli importi di legge, se dovuti. L'importo di cui sopra è comprensivo di tutto quanto spettante all'Incaricato, il quale non potrà nulla altro pretendere né nel corso dell'esecuzione dei lavori, né a seguito della sua estinzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 così come novellato dal D. Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Tutte le competenze spettanti al Professionista incaricato per l'espletamento dell'incarico in oggetto sono dedotte e liquidate in base a quanto disciplinato nell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 in relazione alla tipologia ed all'importo dell'opera.

Le classi delle opere sono:

- 1) Per Id. E.22 - costo categorie 42.046,13 € - "Edifici e manufatti esistenti";
- 2) Per Id. IA.03 - costo categorie 51.350,37 € "Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni";

Il Professionista incaricato ha diritto alla compensazione delle sole prestazioni effettivamente svolte.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, interrompere, revocare le prestazioni affidate senza che Il Professionista incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo aggiuntivo oltre quelli spettanti per le prestazioni effettivamente e regolarmente rese.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di apportare al contratto le modifiche ritenute necessarie in corso di esecuzione, che rispondano ai requisiti del Codice e siano ritenute indispensabili per il completamento dell'intervento.

Tali modifiche potranno riguardare la necessità di inserire nel progetto lavorazioni aggiuntive da affidare al medesimo appaltatore dei lavori.

L'importo massimo del contratto, comprensivo delle modifiche al contratto eventualmente adottate, non può superare la soglia massima di importo prevista per la procedura di affidamento osservata secondo la disciplina vigente. All'importo dell'estensione del contratto si applicano le medesime condizioni previste nel presente incarico, incluso il ribasso offerto dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. L'eventuale attivazione delle modifiche al contratto di cui all'art. 120, comma 1, è discrezione esclusiva della Stazione Appaltante. In nessun caso l'eventuale mancata attivazione della modifica comporta compensi o indennizzi a vantaggio del professionista incaricato.

L'Incaricato potrà svolgere prestazioni difformi o integrative rispetto a quelle previste solo dopo che sia stato emesso il relativo provvedimento formale da parte della Stazione Appaltante; pertanto, l'Incaricato si farà parte diligente e verificherà che le somme dovutegli a qualsiasi titolo non eccedano l'importo impegnato, comunicando tale evenienza qualora si verifichi, alla Stazione Appaltante ed interrompendo lo svolgimento del servizio.

L'inosservanza delle precedenti prescrizioni comporterà l'impossibilità per la Stazione Appaltante di corrispondere qualsiasi maggiore somma a qualunque titolo.

Qualora non si dovesse dare corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per:

- servizi non resi;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

- richieste di maggiorazioni sui compensi per incarichi parziali;
- somme per il mancato utile sulle attività non rese;
- somme a compensazione delle spese e dell'utile tra quanto programmato e poi non eseguito;
- costi per studio dell'offerta e partecipazione alla gara;
- indennizzi o pretese di ogni sorta.

ART. 3 Modalità di pagamento e liquidazione dei corrispettivi

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento e liquidazione degli onorari relativi al servizio di cui al presente capitolato, soggetti alle ritenute fiscali di legge, oltre IVA e oneri previdenziali, previa autorizzazione espressa del RUP contenente la distinta spese tecniche e a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

- 1) 80% dell'importo contrattuale di quota parte del servizio con acconti calcolati in proporzione sugli Stati di Avanzamento Lavori riconosciuti alla ditta esecutrice al momento dell'emissione del certificato di pagamento, al netto della quota di recupero progressivo dell'anticipazione ove prevista e della ritenuta di garanzia dello 0,50%;
- 2) 10% dell'importo contrattuale di quota parte del servizio a saldo finale entro sette giorni dall'emissione della Comunicazione di Ultimazione dei Lavori;
- 3) 10% dell'importo contrattuale di quota parte del servizio dopo l'emissione ed approvazione del SAL corrispondente al conto finale, della relativa relazione sul conto finale, della consegna di tutta la documentazione tecnico amministrativo a corredo dell'opera richiesta dal RUP (certificati, dichiarazioni, schemi, libretti elaborati "as-built", manuali d'uso, pareri positivi rilasciati, ecc.), e alla conclusione positiva del Collaudo da parte di altro/i affidatario/i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente indicato dal professionista nell'apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il professionista si impegna a indicare in tutte le fatture elettroniche emesse, nonché nei pagamenti con i propri fornitori o subappaltatori relativi alla presente commessa, il CIG indicato nella determina di affidamento del servizio in oggetto, gli estremi della Determina a Contrarre, il riferimento "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Il RUP emette, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del diritto al pagamento, la distinta di liquidazione dei compensi, comprensiva di ogni spesa e competenza dovuta in relazione alle fasi sopra indicate. Gli

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

oneri di rivalsa previdenziale e quelli fiscali per l'imposta sul valore aggiunto sono a carico della Stazione Appaltante.

Accertata l'ottemperanza agli obblighi disciplinati nel presente capitolato ed accertato l'assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC e/o certificato rilasciato dalle casse previdenziali degli ordini professionali di competenza), i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica emessa a seguito di ricezione della distinta di liquidazione dei compensi.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

ART. 4 Condizioni per l'affidamento dell'incarico

Ai fini dell'affidamento del Servizio oggetto del presente atto, l'operatore economico, contestualmente alla presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e successivi del D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100. del D. Lgs. 36/2023 indicati nei documenti dell'affidamento (Lettera di invito).

ART. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'affidatario del servizio di cui trattasi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

ART. 6 Casella di posta elettronica certificata per la trasmissione delle comunicazioni

Contestualmente alla presentazione dell'offerta, il professionista indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative allo svolgimento dell'incarico.

ART. 7 Garanzie definitive e polizze assicurative

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 35/2023 e ss.mm.ii. per la sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà presentare una garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, a sua

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo lo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022.

Inoltre, alla stipula del contratto l'affidatario del servizio di cui trattasi, ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità professionale legata all'attività di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza, deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale, secondo lo schema tipo 2.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022. Tale polizza copre la responsabilità professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento delle prestazioni affidate, che abbiano determinato, a carico della Amministrazione nuove spese e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista incaricato esonera la Stazione Appaltante dal pagamento delle competenze professionali.

ART. 8 Condizioni e modifiche del contratto

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei termini, casi e modalità disciplinate all'art.120 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii.. Nei casi di modifica contrattuale per:

- (*art.120, comma 1, lett.b*) la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
- (*art.120, comma 1, lett.c e Allegato II.18*) nella eventualità di varianti in corso d'opera dei lavori, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
 - 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 120 del Codice, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice;
- b) il 10% del valore iniziale del contratto di servizi; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 9 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 10 Penali

Qualora non vengano rispettati i termini prestabiliti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi e previa istanza da presentarsi prima dell'esaurimento dei termini contrattuali - e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione - viene applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, **pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale**, sino a un **massimo del dieci per cento dell'importo contrattuale**, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nel caso di gravi ritardi o inadempimenti del professionista, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, il RUP potrà procedere alla contestazione degli addebiti al professionista, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, sino ad arrivare a proporre la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

È fatta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni causati dal professionista, anche oltre il limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

ART. 11 Subappalto

L'Affidatario dei servizi può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto dell'art. 119, del D. Lgs. 36/2023, purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, il subappalto è vietato.

In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, non possono costituire oggetto di subappalto le prestazioni principali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, fatta eccezione per l'esecuzione rilievi e misurazioni.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023.

Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere.

L'Affidatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto deve richiedere appropriata autorizzazione all'Ente, corredata dal contratto di subappalto. L'Ente, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Non si configura come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

PARTE SECONDA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

ART. 12 Compiti del coordinatore per la sicurezza

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da parte dell'operatore economico in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. comprende lo svolgimento di tutti i compiti, obblighi e prescrizioni previsti per tale figura dal D. Lgs n. 81/2008 nonché secondo le esigenze dell'opera da progettare.

Detta prestazione verrà svolta sotto la supervisione del Responsabile dei Lavori (RUP) e del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'ASPAL, precisando che tutte le responsabilità fino al compimento dell'opera saranno comunque a carico del Professionista incaricato.

ART. 13 Contenuti e modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza

Durante la realizzazione dell'opera, competono al Coordinatore della Sicurezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- trasmissione notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008;
- assistenza relativa agli adempimenti imposti alla stazione appaltante da norme cogenti;
- coordinamento tra il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garanzia della loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- garanzia della sicurezza del cantiere e dell'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, anche con il supporto della stazione Appaltante;
- adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo di cui al D.lgs. n.81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- supporto al Direttore dei lavori (se diverso dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere;
- verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge;
- verifica dell'avvenuta e specifica formazione da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte dell'appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici dei lavori, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica della costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi con conseguente adeguamento se necessario;
- segnalazione al RUP, previa contestazione scritta all'appaltatore e alle imprese esecutrici coinvolte, delle inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori dei datori di lavoro previste dal D.lgs. 81/2008;
- eventuale proposta al RUP di sospensione dei lavori, allontanamento dell'appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici o la risoluzione del contratto;
- portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori di tutti i rischi relativi all'area dei lavori all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e di tutte le norme vigenti in materia;
- disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori e fornitori siano dotati ed usino i DPI appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e /o con le operazioni da effettuare durante l'esecuzione dei lavori;
- controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell'Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- chiedere l'allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d'opera o altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- verifica che siano informati, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
- controllare l'ottemperanza, in caso di infortunio incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente;
- rendicontare la propria attività in cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall'appaltatore dei lavori, e dalle

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

imprese esecutrici, una delle quali dovrà essere trasmessa al RUP. Dovrà inoltre essere compilato anche uno specifico registro (libro - giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in questo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;

- garanzia della propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità durante l'orario di lavoro dell'impresa;
- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro-giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP o il direttore dei lavori;
- organizzazione, predisposizione, documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92 comma 1 lett. c. del D.lgs. 81/2008;
- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati in ordine a vertenze/riserve dell'appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Tutte le prestazioni devono essere svolte secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al RUP dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 14 Termini di esecuzione dei compiti di CSE

Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice e si concluderanno, secondo i tempi stabiliti per la realizzazione delle opere dal progetto esecutivo (previsione 136gg), con il termine delle stesse e con la chiusura contabile, l'invio del Certificato di Ultimazione dei lavori e il completo sbarco del cantiere.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

PARTE TERZA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

ART. 15 Contenuti e modalità di svolgimento della direzione dei lavori

L'attività di Direzione dei Lavori dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art.114 del D. Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 del Codice relativo a "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Predisposizione del Consuntivo Tecnico Scientifico. Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e verifica di conformità.

Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.

Competono al D.L., a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- consegna dei lavori;
- direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;
- accettazione dei materiali;
- verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e delle imprese subappaltatrici;
- redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali;
- direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l'attuazione dell'opera nelle sue varie fasi esecutive;
- gestione dei sinistri;
- gestione delle eventuali sospensioni dei lavori;
- accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformità al progetto esecutivo e al contratto d'appalto;
- tenuta e compilazione dei documenti contabili;
- verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;
- redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull'andamento ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia.

In ogni caso il Direttore dei Lavori deve garantire una presenza assidua in cantiere e, comunque, sempre durante l'effettuazione di lavori di particolare complessità, nonché essere sempre reperibile.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente il suo specifico intervento e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, il direttore lavori può avvalersi di propri assistenti (Direttore Operativo – Ispettore di Cantiere).

La decisione del Direttore dei lavori di avvalersi di tali ulteriori figure rispetto a quanto oggetto di affidamento, non può comportare in alcun caso ulteriori compensi o indennizzi.

L'attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Direttore lavori, che ne risponde sotto ogni profilo.

Tutte le prestazioni devono essere svolte secondo quanto stabilito dall'allegato II.14 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Oltre ai compiti indicati all'art. 1 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori si ritengono ricomprese le seguenti attività:

- a) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i);
- b) redazione di varianti e/o elaborati progettuali "as built" per le lavorazioni che hanno subito modifiche impartite ed autorizzate in corso d'opera e relativa contabilità;
- c) aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- d) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.

Al termine dei lavori, il Direttore Lavori dovrà provvedere a:

- predisporre il Consuntivo scientifico;
- emettere il certificato di ultimazione dei lavori;
- comunicare l'ultimazione dei lavori alle autorità competenti;
- compilare il conto finale e la relazione relativa;
- trasmettere al RUP tutta la documentazione tecnico-amministrativa, le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "As Built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc;
- emettere il certificato di regolare esecuzione;
- predisporre la relazione DNSH.

I compiti degli "eventuali" direttori operativi sono affidati dal direttore dei lavori tra quelli definiti all'allegato II.14 del D. Lgs.36/2023. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Alla Direzione Lavori spetta il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso rilievi in cantiere e verifica dei documenti contabili. La Direzione Lavori è tenuta a sottoscrivere tutti i documenti contabili previsti per legge compresi i SAL/Stato Finale ed i Certificati di pagamento.

L'operatore economico in fase di direzione dei Lavori dovrà organizzare in modo stabile e continuativo presso l'area di cantiere l'ufficio di direzione lavori, monitorando e aggiornando costantemente il progetto per la redazione degli "As Built" finali.

Il Direttore dei Lavori dovrà garantire, nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 1 (una) volta alla settimana e comunque ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative, da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovrà essere tenuto e custodito e aggiornato in conformità con la normativa vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili, con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'ufficio di DL unitamente al CSE dovrà garantire una presenza continuativa e costante nei luoghi interessati dalle attività indicate, fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall'intervento.

Il Direttore dei Lavori (coordinatore dell'ufficio di Direzione Lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al RUP dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dal giornale dei lavori.

In considerazione del tipo di finanziamento che sovvenziona la realizzazione dell'intera opera, la Direzione Lavori dovrà costantemente coadiuvare il RUP nella richiesta ed ottenimento, da parte di chi eseguirà materialmente i lavori, di tutta la documentazione tecnico-amministrativa, nessuna esclusa, necessaria ad assolvere agli obblighi di monitoraggio imposti dai fondi PNRR. Inoltre, unitamente al

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l’impiego” Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

RUP, dovrà porre in atto tutte le azioni necessarie al raggiungimento delle milestone e target dettati dalla Missione PNRR in cui è inserito l’intervento di cui trattasi (M5C1 – Investimento 1.1).

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.

La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.

ART. 16 Termini di esecuzione della Direzione dei Lavori

Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice e si concluderanno, secondo i tempi stabiliti per la realizzazione delle opere dal progetto esecutivo (indicativamente 136 giorni) comprendendo eventuali proroghe, con il termine delle stesse e con la conclusione positiva del collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo, fino all'emissione del certificato di collaudo.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 17 Validità del contratto

Il contratto di cui il presente Capitolato fa parte, è impegnativo per il Professionista incaricato dal giorno della trasmissione unitamente alla determinazione di aggiudicazione cui è allegato.

ART. 18 Inadempienze del Professionista

Qualora l'operatore economico incaricato, cui sia stato conferito il Servizio in oggetto, non accetti o non esegua parte dell'incarico, nella liquidazione del compenso non verrà corrisposta la maggiorazione per l'incarico parziale ed inoltre al professionista recedente o inadempiente verranno addebitati anche i maggiori oneri che l'Amministrazione incontrerà per l'espletamento da parte di altro professionista delle parti di incarico non assolte.

Nel caso in cui l'operatore economico incaricato non ottemperi alle prescrizioni impartite dal RUP, questi ne informa il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei beni e immobili, il quale, sentito l'operatore economico, decide in merito con provvedimento immediatamente esecutivo.

Il professionista potrà essere ritenuto responsabile, e tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'ASPAL, nel caso in cui quest'ultima incorra in riduzioni o revoca del finanziamento PNRR, per motivi legati a carenza di documentazione che debba essere prodotta dallo stesso, in adempimento alle prescrizioni legate ai fondi PNRR, tra cui si elencano, a titolo meramente illustrativo e non esaustivo: dichiarazioni incomplete o mendaci sui titolari effettivi e sull'assenza di conflitti di interessi, documentazioni utile alla dimostrazione del rispetto del principio del DNSH e dei CAM, mancato raggiungimento dei Milestone e Target legati a finanziamento.

ART. 19 Controversie

Qualunque controversia dipendente dal conferimento dell'incarico, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, verrà deferita al giudizio di un Giudice Ordinario del Tribunale competente per territorio, con esclusione del Collegio Arbitrale.

In pendenze del giudizio sopra citato, l'operatore economico incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l’impiego” Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

ART. 20 Trattamento dati personali e privacy

L’operatore economico si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Amministrazione.

Ai sensi del codice della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Tutti i dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003, dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D. Lgs 101/2018 e secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

ART. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla specifica Legge in vigore per la regolamentazione di incarichi professionali.