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COMUNE DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I’esecuzione dei lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ILLUMINAZIONE,
DATI E CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A
NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO, in localita Bosa (Oristano), Via Azuni n 3.

L’anno duemila , il giorno del mese di , tra:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse dell' ASPAL,

codice fiscale | | | | ||| |I ||| e partita IVA L], che rappresenta nella sua qualita di

>

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via , 1in qualita di
dell’impresa con sede in ,

via ,

codice fiscale | | | | || LI L]l |epartitalVA| | | | ||| ||| cheagiscequaleimpresa

appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio

in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti:
1- impresa
con sede in , via R ;
codice fiscale |_|_|_|_[_[_| | L] e partita IVA- |||
2- impresa
con sede in , via s ;
codice fiscale |_|_|_|_||_[C[C[CIC ] e partita IVA- |||
3- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale |_|_|_|_||_[_[CC ] e partita IVA |||
4- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale |_|_|_|_||_[_[CIC U] e partita IVA- |||
nonché I’impresa
con sede in , via R ;
codice fiscale | | | | LI LLLLLLLLL] e partita IVA | | ||| LlLLILILL]|, cooptata ai sensi dell’articolo 92,

comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatorey;

nonche
con sede in , via ,
codice fiscale | | | [ | | [ ILLLILLLILILI epartitalVA || | | || ||| ]| ]|,cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del
regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore»;
PREMESSO
a) che con Determinazione n. ......... in data , esecutiva, ¢ stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di per un
importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro oggetto dell’offerta di
ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta, ed euro quale corrispettivo per la progettazione esecutiva gia
predeterminato dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
b) che in seguito a , il cui verbale di gara ¢ stato approvato con determinazione del

n. in data , 1 lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore,




che ha offerto un ribasso percentuale del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del

Responsabile del procedimento n. in

data

, con la conseguente efficacia

dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
d) che ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, il responsabile unico del procedimento e I’appaltatore
hanno sottoscritto, senza riserve alcune, il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

>

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

e checon , esecutiva ai sensi di legge, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di ;
e che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si & preso atto dell’intervenuto

finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi,

disposto di aggiudicare l'appalto mediante

, avvalendosi del criterio del s

con offerta , ¢ di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a

e  che il bando per la ¢ stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti
dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro ,
di cui relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al
progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

e che il giorno , ad esito della procedura di gara, ¢ stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell’appalto 1'impresa , che si ¢ dichiarata disponibile ad eseguire i lavori
per Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro , oltre IVA %,
per complessivi Euro , (impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli

oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);
e checon , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di gara, dei
requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'appalto ¢ stato
definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;
e  che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e

finanziaria della citata impresa;
e  che i lavori sono finanziati con:

e  che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di
comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state pubblicate nel

seguente modo:

Pubblicazioni Data Indirizzo internet

Albo Pretorio della stazione appaltante: /20

Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea| / /20

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: /20

Quotidiani nazionali /20

Quotidiani locali /20

Internet: /20

. che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , la si & costituita
fideiussore con polizza n. , emessa in data , nell’interesse dell’impresa
esecutrice ed a favore di , agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con
tale garanzia fideiussoria la si riterra obbligata in solido con I’impresa esecutrice fino

all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi,
I’importo della garanzia su semplice richiesta
dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

obbligandosi espressamente a versare

OVVero

e  che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.1. ¢ stata versata garanzia definitiva in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale




(o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
ovvero

. che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ¢ facolta
dell’amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici
di comprovata solidita, e che I’esonero dalla prestazione della garanzia ¢ stato subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato:

e  che l'importo garantito ai sensi del precedente punto ¢ ridotto del , cosi come previsto
dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avendo 1'impresa aggiudicataria
prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

171 sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

201 registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001;

301 inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oppure
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

e  che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , non risultano procedimenti né
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Antimafia A

e il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di
cui all’articolo 88 del D.Igs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo citato, 1’ (ente) recedera dal contratto;

Antimafia B

e il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di
cui all’articolo 92 del D.1gs. 159/2011 ¢ decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, I’ (ente)
recedera dal contratto;

Antimafia C

e non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.Igs.
159/2011, dato che il valore del presente contratto ¢ inferiore a € 150.000,00;

Antimafia D

e ai sensi dell’articolo 29 della 1. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia,
dato che I’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list)
istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;

e in data prot. n. ¢ stata inviata 1’ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi ¢ passato il termine dilatorio di cui
all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo I’espletamento della verifica del possesso dei
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Igs. 50/2016 1’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta
efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO

1 comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e¢ ratificano la precedente narrativa, che
dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:



Art.1

Art.3

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto

1.

Il/La nella persona del , affida all'impresa e per essa al
costituito sig. , che accetta, 1'appalto relativo ai lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E CONDIZIONAMENTO, NEI
LOCALI AL PIANO TERRA DEL CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL
CENTRO PER L'IMPIEGO, da eseguirsi in Bosa, Via Azuni n 3.

. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

l'esecuzione dei lavori citati in premessa

. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi

allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre
che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al
D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate, nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei
lavori pubblici 145/2000.

. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale

d’appalto.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Art.2 Corrispettivo del contratto

. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri, di cui:
a.l) euro per costo del personale;
a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;
b) euro per oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza;
Cod. Descrizione della Importo %
categoria

. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
. 1l contratto ¢ stipulato interamente “a corpo”, I’importo contrattuale resta fisso e invariabile, come

determinato dall'offerta dell'appaltatore, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita dei lavori.

. Nell’importo di cui al comma 1, lettera a), sono compresi lavori in economia, da liquidare con le

modalita di cui all’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, per un importo stimato di euro
Nell’importo di cui al comma 1, lettera b), sono compresi oneri di sicurezza in economia, da hquldare
senza alcun ribasso, per un importo stimato di euro

Condizioni generali del contratto

1.

L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I’importo
complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile; non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita
indicate e nella Lista per I’offerta. Per tutto quanto non diversamente previsto si intende come «elenco
dei prezzi unitari», la combinazione piu favorevole alla Stazione appaltante tra 1 prezzi unitari offerti
dall’appaltatore risultanti dalla Lista per 1’offerta, eventualmente corretti , rettificati o adeguati dalla
Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a
base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.



Art.4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo
, presso .

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, 1 pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale dappalto come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera " ", &/sono autorizzati _ a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor

, autorizzat __ ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, 1
pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT - - - - , ovvero su altro conto bancario o
postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad
operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Al sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, 1'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la
durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

B RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la consegna, risultante da apposito verbale.

2. Se nel giorno fissato e comunicato 1'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; 1
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

3. Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in giorni 30 (TRENTA) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4. Nel calcolo del tempo di cui al comma 3 si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 1'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere

Art.6 Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale
dei lavori ¢ applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art.7 Sospensioni o riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ¢ ammessa la sospensione dei lavori,
ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese



Art.8

Art.9

situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il
nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare
le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la
cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando
superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se
la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore
negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente 1'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva
sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo
il responsabile del procedimento da avviso all' ANAC.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento
dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di
cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora 1 lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore puo chiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice
civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale
programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa,
entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento
della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto
in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i
motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare
le cause della sospensione, ¢ sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento,
indicando il nuovo termine contrattuale.

Premio di accelerazione

1.

Nel presente contratto non ¢ previsto il riconoscimento di alcun premio di accelerazione

Oneri a carico dell'appaltatore

1.

2.

4.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
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Art.11
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6.

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.29.

Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e 1 suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo ¢
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o 1 brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, 1 quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per 1 lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

La contabilita comprende tutti 1 lavori ed ¢ effettuata attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Invariabilita del corrispettivo

1.

2.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 1'art. 106,
comma 1, lettera a, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,, sul valore stimato
dell’appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puod essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 1 tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Art.14

Art.15

10.

11.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al

netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 20%.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento

unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in

cui ¢ richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 ¢ s.m.i., in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a

personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle
prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato

di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita

contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

I’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la

stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti

e alla rata di saldo rispetto alle condizioni ¢ ai termini stabiliti dal contratto si applica quando

disposto nell'Art.14.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla

base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non

appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50 e s.m.1.

Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo

provvisorio/regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.

103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi

dell’articolo di cui all’Art.26, comma 4, del presente contratto.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,

comma 2, del codice civile.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all’Art.4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’Art.1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con 1 subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Ritardo nei pagamenti

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con
le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o 1l titolo di spesa, raggiunga il 1/5 (un quinto)
dell'importo netto contrattuale, 'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

I1 collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che 1'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola
d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di



Art.16

10.

11

12.

13.

variante, in conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
approvati. 1 collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale ¢ dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, ¢ che le
procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e
diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.

I1 termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’opera da collaudare, in cui il
termine puo essere elevato sino ad un anno.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario conferire 1’incarico di collaudo, si da luogo ad un
certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso dal
direttore dei lavori ed ¢ confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui 'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per
le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono
prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

In caso di discordanze, fra la contabilita e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o
eccedenza su quanto ¢ stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

11 certificato di regolare esecuzione ¢ essere emesso entro 2 (due) mesi dall’ultimazione dei lavori,
ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate
all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste
fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le
eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde per la difformita ed
1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato
di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

Risoluzione del contratto

1.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D,Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ha facolta di risolvere il

contratto mediante semplice lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata con messa

in mora di 20 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti. In particolare il recesso dal contratto

puo' avvenire nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

1)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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j)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

k) m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all’appaltatore ¢ prevista anche in caso di mancata consegna della
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Recesso dal contratto

1. L’ente committente puod recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016. Tale facolta ¢ esercitata per
iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che
dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Antimafia A

2. L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 del D.Igs. 159/2011.

Antimafia B

2. L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse
risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sara
portata alla cognizione in via esclusiva del foro di Cagliari.

2. Per la definizione di eventuali controversie rimane espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore & obbligato:

e ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con ’attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa
anche in maniera prevalente;

e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

e ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art.20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

e 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

e a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

e b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

e ) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

o 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
o 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

o 4 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
o 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art.21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

o 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli
articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

o 2 Al fini del comma 1, ¢ stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso



appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Art.22 Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finaziari gli appaltatori, 1 subappaltatori e i
subcontraenti devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali accesi prezzo banche o
presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche,
come richiesta dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.23 Subappalto

1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del
contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o 1 lavori, compresi nel

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

e a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il
subappalto;

e b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

e c¢) il concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

3. Le opere che necessitano di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del

D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e al regolamento D.M. 10 novembre 2016, n. 248 diventano tali se

singolarmente superiori al 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento del 30% alla

subappaltabilita e non puo essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Art.24 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di per l'importo di euro

pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi

1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.

Art.25  Obblighi assicurativi

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I’impresa ha prestato la
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata in premessa,

per l'importo di Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del
richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del % dell'importo
garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che
I’impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla
sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i1 materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da




Art.28

Art.29

ogni responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa
per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emessa il da , per un importo garantito di Euro
, cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti
dall’esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 Oneri diversi

o 1. Al sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la ditta
appaltatrice si obbliga:
e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti
societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi,
e a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi ¢ antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza..

Art.27 Documenti che fanno parte del contratto

o 1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso 1’ente committente:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) il disciplinare di gara (oppure) la lettera d'invito;
c) verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
d) provvedimento di aggiudicazione definitiva;
e) lofferta tecnica e l'offerta economica;
f)  rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
g) documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
l'elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3,, comma 3;
1 piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81;
il cronoprogramma;
le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli Art.24 e Art.26;
h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d’appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede
dell'ASPAL sita in Via Is Mirrionis 195 a Cagliari.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato
generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto
dal capitolato speciale d'appalto.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Al fini fiscali si dichiara che 1 lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

I1 Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
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