
 

 

Accordo Quadro, con un solo operatore economico, per l’affidamento di lavori di ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in 

uso/di proprietà di ASPAL. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 

50/2016 - N. GARA 8729240  

LOTTO 7 Nuoro/Sassari  

CIG MASTER 9411998275  

CIG DERIVATO A02FD0F979 

CUP D71G23000130002 

 

CONTRATTO ATTUATIVO 
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�/�¶�D�Q�Q�R��2024, in data 27/03/2024 mediante scambio di corrispondenza con posta elet-

tronica certificata tra: 

- �/�¶�$�U�F�K�L�W�H�W�W�R���3�L�H�W�U�R���’�H���9�L�W�W�R�U�L�R, nato a Roma (RM ) il 28/09/1966, il quale interviene 

nella sua qualità di Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili, dell�¶�$genzia Sarda per le Politiche Attive del 

Lavoro (ASPAL) (P. I.V.A. e CF 92028890926), in virtø di nomina conferita con deter-

minazione n. 84/ASPAL del 12 Gennaio 2024, autorizzato alla stipula ed alla sotto-

scrizione dei contratti ai sensi della L.R. 31/1998 art. 25, domiciliato per la carica che 

riveste presso la sede di Via Is Mirrionis n. 195 di Cagliari, di seguito denominato per 

brevità anche << Stazione appaltante>>; 

- il Sig. Tilocca Raimondo nato a Sassari (SS) il 19/07/1974, il quale interviene nella 

sua qualità di Legale Rappresentante/Amministratore/Procuratore speciale �G�H�O�O�¶�2�S�H��

ratore economico ATI Tilocca Srl (mandataria) e ICORT srl (mandante), in virtø del 

contratto stipulato in data 17/05/2023 (rep. 2742 Sassari), con sede in Via Gramsci, 

n. 3 Cap 07010 a Burgos (SS), P.I. 02256690906, PEC tecnico@pec.impresa-ti-

locca.it, domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa Im-

presa sopra individuata, il quale dichiara di intervenire al presente Contratto in nome, 

�S�H�U���F�R�Q�W�R���H���Q�H�O�O�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H���G�H�O�O�¶�,�P�S�U�H�V�D���L�Q�Q�D�Q

anche <<Esecutore del Contratto/Esecutore>>. 

DETTI SOGGETTI PREMETTONO CHE:  

- �O�¶�(�V�H�F�X�W�R�U�H���q���V�W�D�W�R���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�R���S�U�H�Y�H�Q�W�L�Y�D�PDeterminazione di aggiudica-

zione n. 259 del 26/04�������������D�O�O�¶�H�V�L�W�R���G�L���S�U�R�F�H�G�X�U�D���D�S�H�U�W�D�� del D.Lgs. 

50/2016, CIG 9411998275, esperita dalla CRC, mediante piattaforma elettronica, con 

�L�O�� �F�U�L�W�H�U�L�R�� �G�H�O�O�¶�R�I�I�H�U�W�D�� �H�F�R�Q�R�P�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �S�L��



 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per 

la selezione di diversi operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro ai 

sensi dell’art. 54, comma 4 Lett. C), del D.Lgs. 50/2016, suddiviso in lotti, per i lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ricompresi, per la parte og-

getto del presente atto, nella porzione di territorio circoscritta dal Lotto n. 7 denomi-

nato Nuoro/Sassari, di importo complessivo pari € 2.900.000,00 categoria lavori OG1 

classifica I; 

- all’offerta tecnica presentata in sede di Accordo Quadro per questo lotto sono stati 

assegnati 64,17/70 punti e che, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, do-

vranno essere rispettati anche tutti gli impegni contrattuali assunti in sede di offerta 

ed esplicitati nel successivo articolo 20; 

- in data 24/05/2023 l’Esecutore ha sottoscritto il Contratto di Accordo Quadro con la 

CRC, da cui discendono tutte le obbligazioni valide anche in fase esecutiva; 

- l’importo complessivo del Contratto in oggetto, per il lotto 7 Sassari, è di € 

145.686,05 di cui € 139.486,05 di lavori soggetti a ribasso e € 6.200,00 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA e identificato dal CIG derivato 

A02FD0F979; 

- l’Esecutore, invitato da questa Stazione appaltante a rinegoziare l’elemento prezzo 

dell’offerta resa in sede di Accordo Quadro, sulla base degli Elementi caratterizzanti 

l’Appalto specifico, ha presentato un’offerta economica con un ribasso pari al 

10,009%, sul “Prezzario regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna 2023”, 

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 26/13 del 25.06.2023 (o eventuale 

aggiornamento), e ha ottenuto 20,038/30 punti, per un totale di 84,208/100 punti; 

- con determinazione n. 2712/ASPAL del 11.08.2023 è stato nominato R.U.P della 

Stazione appaltante per l’Appalto in oggetto l’Ing. Simona Pira; 
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- con determinazione n 2712/ASPAL del 11.08.2023 è stato nominato Direttore dei 

lavori per l’Appalto in oggetto il Geom. Marco Dore; 

- con determinazione n. 2712/ASPAL del 11.08.2023 è stato nominato Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell’Appalto in oggetto il Geom. Giu-

seppe Bertolino; 

- per l’esecuzione dell’Appalto in oggetto è stata redatta la seguente documentazione 

tecnica che fa parte integrante del presente Contratto, seppur non allegata material-

mente allo stesso: 

All tecn 1_CSA_Lotto7 Sassari, All tecn 2_Relazione T I_Lotto7 Sassari, All Tecn 

3_Elenco immobili_ Lotto 7 Sassari, All tecn 4_PSC_Lotto 7 Sassari, All tecn 5 Mod 

Att sopr_Lotto 7 Sassari; 

- l’Esecutore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso vi-

sione della documentazione tecnica a corredo dell’Appalto in oggetto nonché dello 

stato dei luoghi, delle condizioni generali di esecuzione delle opere e di ogni altra 

circostanza che interessi i lavori; 

- con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Esecutore ha diritto alla percentuale 

di svincolo della cauzione definitiva da parte della CRC individuata nel Disciplinare e 

nel Capitolato Speciale parte amministrativa, vincolante anche per gli appalti specifici 

e quindi per il presente appalto; 

- le verifiche di legge, in capo all’Amministrazione, effettuate nei confronti dell’Esecu-

tore hanno dato esito positivo; 

Tutto ciò premesso, e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione  

del presente Contratto, le parti sopra costituite: 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 (Premesse) 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Articolo 2 (Oggetto del Contratto) 

Il presente atto disciplina il rapporto tra l’Esecutore e la Stazione appaltante; 

L'appalto specifico ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti 

per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, sugli immobili in uso 

dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro. 

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nel presente 

Contratto attuativo, nella documentazione predisposta da questa Stazione appaltante 

e specificata nel Modello di rinegoziazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto parte 

amministrativa e nel Contratto di Accordo Quadro. 

La Stazione appaltante non assume alcun impegno e l’Esecutore non potrà vantare 

alcun diritto, in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo a basa di gara re-

lativo all’Appalto in oggetto.  

Articolo 3 (Tipologia lavori) 

I lavori oggetto del presente Contratto appartengono alla categoria OG1 e, in partico-

lare per questo lotto, alla classifica I.  

Le specifiche riportate nel Modello di rinegoziazione, riguardano: le modalità operative 

di intervento, ulteriori obblighi CAM, abilitazioni specifiche ai sensi del D.M. 37/2008. 

Articolo 4 (Durata) 

L’Appalto specifico in oggetto ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del 

presente contratto. Potrà cessare di produrre effetti anche in anticipo rispetto a detto 

termine per manifestate esigenze della Stazione appaltante e qualora si arrivasse 

all’esaurimento dell’importo. 

Articolo 5 (Corrispettivo contrattuale) 

Il valore complessivo del presente Contratto è pari ad € 145.686,05 
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(centoquarantacinquemilaseicentottantasei/05) di cui € 6.200,00 per oneri della sicu-

rezza non soggetti a ribasso. Il ribasso contrattuale sul Prezziario regionale è pari al 

10,009%. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta all’Esecu-

tore una somma, a titolo di anticipazione, di € 29.137,21 pari al 20% (venti per cento) 

dell’importo del Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del medesimo ed entro 

15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP, previa 

costituzione di una garanzia fideiussoria. 

Il Contratto è stipulato “a misura” (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e 

dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 

207/2010, applicabile ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con succes-

siva verifica finale delle effettive misure. 

Articolo 6 (Norme che regolano l’Appalto specifico e relativi documenti) 

L’Appalto specifico e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso 

sono regolati da: 

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 

50/2016; 

- Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, 

n. 145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010; 

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

- Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione»; 

- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Modello di rinegoziazione, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa, nel Disciplinare di gara, nel 
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Contratto di Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali 

in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione 

dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare di gara; 

- norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suin-

dicate. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capito-

lato Speciale d’Appalto, del Bando di gara e del Disciplinare deve essere fatta se-

condo le regole dettate dall’art. 1362 e seguenti del Codice civile, per l’interpretazione 

dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpreta-

zione letterale. 

Eventuali contrasti tra Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti at-

traverso il criterio della prevalenza gerarchica del Disciplinare di gara rispetto al Ca-

pitolato Speciale. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente 

alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispon-

dente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparen-

temente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o 

quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle di maggior 

dettaglio. 

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, e conseguentemente del 

presente Contratto attuativo, ancorché non materialmente allegati:  

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, 

n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti 
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dell’ANAC);  

b) il Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa;  

c) il Prezzario regionale delle Opere pubbliche Regione Sardegna 2023, approvato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 26/13 del 25.06.2023; 

d) il Patto di Integrità;  

e) il Codice di comportamento; 

 f) la garanzia definitiva;  

g) la polizza di assicurazione;  

h) il Bando di gara e l’unito Disciplinare;  

i) l’offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di Accordo Quadro; 

j) il Modello di rinegoziazione contenente le specifiche di questo Appalto; 

k) i piani di sicurezza previsti a norma di legge (PSC - POS); 

l) la documentazione tecnica aggiuntiva di questo Appalto; 

m) l’offerta economica del presente Contratto attuativo. 

I documenti di cui alle lett. a) b), d), e), h), i), j), k) e l) sono stati preventivamente 

sottoscritti dalle parti contraenti, al fine della loro integrale accettazione e, benché non 

siano materialmente allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.  

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale 

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Qualora un atto contrattuale riporti 

delle discordanze rispetto agli altri atti, l’Esecutore è tenuto a segnalarle in forma 

scritta alla Direzione Lavori per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le di-

scordanze si riferiscono a caratteristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide 

le indicazioni riportate negli elaborati di maggior dettaglio. 

La sottoscrizione del Contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in 
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materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’Accordo Quadro nonché degli 

Elementi caratterizzanti che attengono all’esecuzione dell’Appalto specifico. Tale sot-

toscrizione equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Articolo 7 (Garanzia definitiva e polizza) 

L’Esecutore ha presentato la garanzia definitiva mediante fidejussione n. 

2024KL02000124, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, a favore di questa 

Stazione appaltante, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

di tutte le obbligazioni nascenti dal presente affidamento, la quale cesserà di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione dell’intervento. Tale garanzia sarà svincolata secondo le mo-

dalità prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel D.Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Esecutore dei lavori è obbligato 

a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle 

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei la-

vori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del presente con-

tratto maggiorato dell’IVA. 

La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 

500.000 euro. 

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
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risultante dal relativo certificato.  

Articolo 8 (Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

�/�¶�(�V�H�F�X�W�R�U�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���G�H�O���S�U�H�V�H�Q�W�H��Contratto, elegge domicilio presso la propria 

sede legale come indicato in premessa. Tutte le comunicazioni ed ogni notificazione 

inerente ai contratti discendenti dal presente Contratto sono fatte dal Direttore dei 

�/�D�Y�R�U�L�����R�Y�Y�H�U�R���G�D�O���5�8�3�����D���P�D�Q�L���S�U�R�S�U�L�H���G�H�O�O�¶

rappresenta, ovvero presso il domicilio sopra eletto, ovvero mediante invio di PEC 

�D�O�O�¶�L�Q�G�L�U�L�]�]�R��tecnico@pec.impresa-tilocca.it. Ogni variazione del domicilio deve essere 

tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. 

La contabilità dei lavori a misura Ł eseguita attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere; il corrispettivo Ł determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari del Prezziario Regionale, al netto del ribasso contrattual

Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

�$�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O�¶�D�U�W�����������F�R�P�P�D���������O�H�W�W���D�����G�H�O��

�S�D�O�W�R�����S�D�U�W�H���Y�L�J�H�Q�W�H�����L���S�D�J�D�P�H�Q�W�L���D���I�D�Y�R�U�H���G�Heffet-

�W�X�D�W�L���P�H�G�L�D�Q�W�H���O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H���G�L���E�R�Q�L�I�L�F�L���V�Xi c/c, intestati a Tilocca srl�����D�F�F�H�V�R���S�U�H�V�V�R���O�¶�,�V�W�L

tuto bancario denominati: BANCA INTESA SAN PAOLO, Filiale Nuoro) IBAN: 

IT93F0306917312100000004831, BANCO DI SARDEGNA, Filiale di Bono IBAN: IT 

26 F 01015 84910 000070107974, BANCO DI SARDEGNA, Filiale di Bono IBAN: IT 

47C0101584910000070443291, BANCA CREDEM CREDITO ITALIANO S.p.A.,Fi-

liale di Sassari IBAN: IT16M0303217200010000457652 . 

I pagamenti avvengono secondo le modalità stabilite nel �&�D�S�L�W�R�O�D�W�R���6�S�H�F�L�D�O�H���G�¶

palto parte amministrativa. Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietan-

�]�D�U�H���O�H���V�R�P�P�H���U�L�F�H�Y�X�W�H���L�Q���F�R�Q�W�R���R���D���V�D�O�G�R����

sono le seguenti: 



 

Tilocca Raimondo (C.F. TLCRND74L19I452O), nato a Sassari (SS) il 19/07/1974. 

Articolo 9 (Termini di esecuzione, sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

I lavori di cui al presente Contratto devono essere consegnati e ultimati nell’arco di 24 

mesi prorogabili sino ad esaurimento dell’importo contrattuale.  

L’Esecutore del Contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro 

10 giorni dalla stipulazione del presente Contratto. I lavori affidati ai sensi del presente 

Contratto devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalità di cui al Capi-

tolato Speciale d’Appalto parte amministrativa, con particolare riferimento agli articoli 

10 e 11. In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 13 

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, parte amministrativa.  

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 12 dell’allegato  

Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa e dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 

a cui si rimanda espressamente. 

In ogni caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante darà opportuna co-

municazione alla CRC dell’avvenuta applicazione delle penali, ai fini delle clausole 

risolutive dell’Accordo Quadro espresse nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Spe-

ciale d’Appalto e nel Contratto di Accordo Quadro. 

Articolo 10 (Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 parte vigente, e a quanto specificato nel Capi-

tolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell'Esecutore del Contratto, per quanto ap-

plicabile ai lavori di che trattasi, tutti gli oneri appresso specificati che si intendono 

compensati nel Prezziario: a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e 

cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone ad-

dette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
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osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di tutte le 

norme in vigore in materia di infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per 

occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione 

di accessi carrabili ed in genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori con-

trattuali; c) provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illumi-

nazione del cantiere, fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e oc-

corrente per i lavori, che qualora non assicurata dalla conduttura di adduzione si dovrà 

approvvigionare mediante trasporto con mezzi idonei; d) deposito presso la Direzione 

dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'impiego della 

manodopera; e) fornitura ed installazione del cartello cantiere, delle dimensioni, tipo 

e materiali prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla 

Stazione appaltante; f) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e 

dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato 

dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; g) bonifica, anche a mezzo ditta spe-

cializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuo-

vere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il danneggia-

mento degli impianti stessi e assicurare l’incolumità degli operai addetti al lavoro e di 

terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosservanza 

dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre respon-

sabile l’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la Stazione ap-

paltante; h) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza, as-

sicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad assumere tutte 

le altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle 

strade eventualmente interessate dai lavori, rimanendo in tutti i casi sollevata la Sta-

zione appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi pretesa, anche in 
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presenza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e comunque provvedere 

a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati; i) garantire il 

libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in 

corso di esecuzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano 

stati affidati lavori non compresi nel presente Contratto nonché alle persone che ese-

guono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, e, a richiesta della Direzione 

dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, impalcature 

e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori 

che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre 

Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Esecutore non potrà pretendere 

alcun compenso; l) installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agi-

bilità e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per il personale della Stazione appal-

tante; detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, 

con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smal-

timento dei liquami; tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel 

caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installa-

zioni; sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori 

e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle even-

tuali difficoltà di limitazione del traffico stradale; m) esecuzione ed esercizio delle 

opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari 

sia per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere da esse scavi, murature e altre 

opere, sia per provvedere al prosciugamento delle acque stesse, provenienti da infil-

trazioni già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; n) for-

mazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere 

attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati 
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impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 

la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, 

secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione 

del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere 

sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; o) 

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento 

in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'in-

terno del cantiere, ossia a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei 

Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei 

manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti o eseguiti da altre Ditte 

per conto della Stazione appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata, compresi 

i relativi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni causati da sua 

negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore del Con-

tratto; p) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni per impedire 

il sollevarsi della polvere; q) pulizia quotidiana e lo sgombero dei materiali di rifiuto 

lasciati anche da altre Ditte; r) osservanza delle norme contenute nelle vigenti dispo-

sizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; s) osservanza delle 

norme sui criteri ambientali minimi per l’edilizia, come da art. 54 del Capitolato Spe-

ciale d’Appalto, parte tecnica; t) rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle 

opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dalla Stazione 

appaltante; nel caso in cui l'Esecutore del Contratto avvertisse qualche deficienza in 

detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità solo denunziandolo tempestiva-

mente per iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari 

tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito 

ai materiali da una competente Azienda sperimentale; u) raccolta periodica, con oneri 
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a proprio carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di esecu-

zione che ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, stam-

pate su carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la de-

nominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; v) divieto di avvalersi diretta-

mente o indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della Sta-

zione appaltante per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Contratto e di ser-

virsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; z) spese di pesatura che occorres-

sero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione 

dei lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto 

lasciati dall’Esecutore o da altre ditte o maestranze e completa pulizia dell'opera rea-

lizzata; ab) custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà della Stazione 

appaltante in attesa della posa in opera, e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei mate-

riali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei 

Lavori; ac) custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo o all’emis-

sione del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla ripresa in consegna dell’opera 

da parte della Stazione appaltante, anche con il mantenimento degli scoli delle acque 

pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati antistanti le opere 

da eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggottamento delle acque che eventual-

mente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo sgombero delle nevi, e la realizza-

zione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di agenti atmo-

sferici; è anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali 

e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione 

di dette opere di protezione a richiesta della D.L.; ad) oneri relativi a prove o analisi, 

ancorché non prescritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, ritenute necessarie per 

stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della 
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Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al rilascio del certificato di 

regolare esecuzione, rimangono comunque a carico dell'Esecutore in sede di collaudo 

o verifica della regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art. 224 del D.P.R. 207/2010; 

dei campioni prelevati si potrà ordinare la conservazione nell’ufficio direttivo munen-

doli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Esecutore del Contratto nei modi 

più adatti a garantirne l'autenticità; su richiesta della Direzione dei Lavori potranno 

essere sottoposti a prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi spe-

ciali e le apparecchiature che l’Esecutore del Contratto fornirà; a tali prove presen-

ziano i rappresentanti della Stazione appaltante e l’Esecutore; ae) consentire, prima 

che intervenga il collaudo provvisorio o l’emissione del certificato di regolare esecu-

zione provvisorio, l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della Stazione appaltante, 

senza che l'Esecutore abbia diritto a speciali compensi; af) risarcimento degli even-

tuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà 

pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione appaltante 

ed il suo personale. Nell'esecuzione dei lavori l'Esecutore dovrà tenere conto della 

situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto 

provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle 

aree cortilizie. L’Esecutore si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei la-

vori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 23 D.Lgs. 50/2016. Qualora l'Esecu-

tore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione appaltante sarà in 

diritto, previo avviso scritto non ottemperato entro il termine fissato, di agire diretta-

mente per rimuovere gli inadempimenti, addebitandone le spese all'Esecutore. 

Articolo 11 (Corrispettivo – revisione dei prezzi e nuove voci) 

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, 

lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto dall’articolo 
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29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella Legge 

28 marzo 2022, n. 25. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non 

prevista dal Prezziario regionale vigente alla data di attivazione delle lavorazioni pre-

viste dal presente contratto, o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da 

luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, per i nuovi prezzi delle lavorazioni o 

materiali, si procederà: 

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel Prezziario Regionale; 

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove regolari analisi. 

Le nuove analisi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodo-

pera, materiali, noli e trasporti alla data di formazione del nuovo prezzo. I nuovi prezzi 

sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Esecutore, ed approvati 

dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle 

somme previste nel Quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante 

su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella conta-

bilità dei lavori.  

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in fase di Appalto specifico. 

Articolo 12 (Obblighi in materia di lavoro dipendente – Clausola sociale D.M. 

Ambiente 11/01/2017) 

L’Esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. la-

voratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi 

e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’Esecutore si obbliga, 

altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previden-

ziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente nor-

mativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In 
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caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’Esecutore 

si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede 

un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.  

L’Esecutore, altresì, ha:  

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della 

Regione, le condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di La-

voro Nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento di lavori, ivi com-

presa l’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul 

territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;  

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza 

delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai Contratti Collettivi 

Nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposi-

zioni contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.  

Articolo 13 (Vincoli e penali)  

L’Esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali 

di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e la perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per 

la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l’esecuzione dei lavori. 

All’Esecutore che non comunica a questa Stazione appaltante e alla CRC quanto 

previsto precedentemente, sarà applicata la seguente penale:  

- escussione del 100% della garanzia definitiva di questo Appalto e risoluzione del 

Contratto attuativo nonché del Contratto di Accordo Quadro.  

Oltre a quanto citato, la risoluzione del Contratto attuativo, con conseguente incame-

ramento della cauzione definitiva, è prevista in tutti i casi individuati dagli articoli 13, 
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15, 36 e in tutte le ipotesi individuate nel Capitolato Speciale anche se non esplicita-

mente individuate nel presente contratto e in tutte le ulteriori ipotesi individuate nel 

contratto di Accordo Quadro.  

La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs. 

50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il 

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre 

al decimo dell’importo delle opere non eseguite in conformità a quanto prescritto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

La Stazione appaltante, nel caso di posa in opera di materiale non rispondente alle 

prescrizioni CAM, o di consegna a piè d’opera di materiale non conforme, prescrive 

la rimozione e/o sostituzione del materiale con altro rispondente, entro un termine 

massimo cui adempiere stabilito per ogni caso specifico. Il ritardo sull’adempimento 

comporterà una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto, come già sta-

bilito nel Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa dell’Accordo Quadro (art. 

13.2; art. 31). 

In caso di risoluzione del presente Contratto attuativo la Stazione appaltante darà 

tempestiva comunicazione alla CRC così da consentire la valutazione delle ipotesi di 

risoluzione dell’Accordo Quadro. 

Articolo 14 (Subappalto) 

L’Esecutore ha espresso la volontà di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le seguenti lavorazioni:  

1) lavorazioni della categoria OG1, tra cui le lavorazioni per cui sono richieste speci-

fiche abilitazioni (D.M. 37/2008, L. 46/1990), così come dichiarato in sede di Accordo 

Quadro/nel Modello di rinegoziazione: “Lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 
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nella percentuale massima consentita dalla normativa vigente, ad imprese in pos-

sesso di idonea qualificazione e certificazione”;  

L’Esecutore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori diversi da quelli sopraelencati. 

Articolo 15 (Ultimazione dei lavori e collaudo) 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata, par-

ziale o totale, le opere dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo ha 

avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 

per i lavori di cui al presente Accordo Quadro viene emesso un certificato di regolare 

esecuzione. È sempre facoltà della Stazione appaltante, qualora ne ravvisi la neces-

sità, procedere con l’emissione di un certificato di collaudo, secondo le disposizioni 

degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010. Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta 

salva la riserva di cui al primo capoverso, avviene con l’emissione del predetto certi-

ficato, il quale ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo ai due 

anni dalla sua emissione, decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di 

approvazione, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente 

approvato. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Esecutore del Con-

tratto risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-

nunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo.  

L'Esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino all'approvazione 

esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. Si richiamano espres-

samente le disposizioni di cui all’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Articolo 16 (Patto di Integrità e Codice di Comportamento) 
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L’Esecutore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto di 

integrità di cui alla Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015 della Giunta regionale, re-

cepito e aggiornato con nota Prot. n. 65003/ASPAL del 10.10.2022 e nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sarde-

gna, adottato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021, emanato in attuazione di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla L. 190/2012. La violazione degli obblighi deri-

vanti dal Patto di Integrità e dal Codice di Comportamento costituisce causa di risolu-

zione contrattuale. 

Articolo 17 (Definizione delle controversie) 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la CRC o la Stazione appaltante e 

l’Esecutore derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto attua-

tivo e/o del contratto di Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari. 

Articolo 18 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 re-

lativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-

nali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo 

quanto riportato nell’apposita scheda informativa sul trattamento dei dati personali 

allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati che attua è improntato 

alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. A tal 

proposito si rimanda ai contenuti della sezione dedicata del sito istituzionale, all’indi-

rizzo https://www.aspalsardegna.it/privacy/. 

Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  
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L’Esecutore, a pena di nullità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-

ziari di cui alla L. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Sta-

zione appaltante ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Cagliari, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subap-

paltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo 20 (Impegni assunti in sede di offerta tecnica)  

In sede di offerta tecnica l’Esecutore si è impegnato a:  

- CRITERIO 1: (sub-criterio 1.1) mantenere le proprie sedi operative nelle province di 

SS e OT e a mettere a disposizione maestranze di cantiere superiori alla squadra 

minima richiesta dal Capitolato; (sub-criterio 1.2) effettuare la raccolta delle esigenze 

sia a seguito del sopralluogo iniziale o periodico (se previsto nell'Appalto specifico) 

sia su specifica richiesta da parte del referente dell’immobile e report con individua-

zione della risorsa responsabile dell’attività. 

- CRITERIO 2: (sub-criterio 2.1) disporre di un direttore tecnico con esperienza pro-

fessionale maturata in data antecedente a quella di presentazione dell’offerta mag-

giore di 5 anni; (sub-criterio 2.2) disporre per il profilo professionale A, di una persona, 

differente dalla persona indicata al punto 2.1 e dal 2.3, di tipo Senior - esperienza nel 

ruolo per almeno 4 anni continuativi; (sub-criterio 2.3) disporre per il profilo professio-

nale B, di una persona, differente dalla persona indicata al punto 2.1 e 2.2, con titolo 

di studio ingegnere/architetto senior. 

- CRITERIO 3: (sub-criterio 3.1) garantire 5 giorni naturali consecutivi come tempi di 

presentazione della certificazione dei materiali e degli impianti (DM 37/08); (subcrite-

rio 3.2) produrre le schede e la documentazione tecnica lavorazioni effettuate. 

- CRITERIO 4: possedere le abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei 

lavori di natura impiantistica per tutte le lettere. 
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Prima della stipula del presente Contratto attuativo, la Stazione appaltante ha verifi-

cato e ritenuto soddisfacente la documentazione presentata a dimostrazione degli 

impegni assunti in sede di offerta tecnica ai Criteri 2 sub 2.2 – 2.3. Gli impegni relativi 

ai restanti criteri saranno oggetto di valutazione in sede di esecuzione. 

Tali condizioni contrattuali assunte in sede di offerta tecnica, oltre a quelle indicate 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono vincolanti per l’esecuzione del presente Con-

tratto attuativo e devono essere mantenute per tutta la durata dell’Accordo Quadro e 

del Contratto attuativo. Il venire meno di una delle condizioni sopra riportate consente 

alla Stazione appaltante di arrivare anche alla risoluzione del Contratto attuativo se-

condo quanto indicato nel Capitolato Speciale.  

Articolo 21 (Sottoscrizione del Contratto)  

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto esclusiva-

mente con firma digitale ed è formato da 23 pagine inclusa la copertina. L’imposta di 

bollo del presente contratto, pari ad euro 96,00 (novantasei/00), corrispondente a n. 

6 bolli, è stata assolta mediante versamento effettuato con modello F24 in data 

11/03/2024 protocollo telematico B0101584910110324 – 0000492.  

L’imposta di registro del presente contratto, pari ad euro 200,00 (duecento/00) è stata 

assolta mediante versamento effettuato con modello F24 in 11/03/2024 protocollo te-

lematico B0101584910110324 – 0000492.  

Per l’Agenzia sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) (P. I.V.A. e CF 

92028890926) L’Architetto Pietro De Vittorio, Direttore del Servizio - Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili 

(firmato digitalmente)  

Per l’impresa il Sig. Tilocca Raimondo 

(firmato digitalmente)  
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