

**Allegato 2b)**

## **QUADRO ECONOMICO**

**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SARDEGNACAT PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI IN USO ALL'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL).**

LOTTO 1 - EX PROVINCIA DI CAGLIARI

LOTTO 2 - PROVINCIA DI ORISTANO

LOTTO 3 - PROVINCIA DI NUORO

LOTTO 4 - PROVINCIA DI SASSARI

**Il R.U.P.**

Geom. Ennio Delussu

**Il Progettista**

Arch. Eleonora Porcu

**Il Dirigente del Servizio**

Dott.ssa Silvia Cocco

L'ammontare complessivo previsto per l'affidamento è pari a € 645.950,00 (diconsi euro seicentoquarantacinquemilanovecentocinquanta,00) di cui € 480.673,08 (diconsi euro quattrocentottantamilaseicentoseptantatre,08) per lavori, € 19.226,92 (diconsi euro diciannovemiladuecentoventisei,92) per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, preventivati nella misura del 4%, € 109.978,00 (diconsi euro centonovemilanovecentosettantotto,00) per l'IVA ed € 36.072,00 (diconsi euro trentaseimilasettantadue,00) per imprevisti, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO TOTALE		
LAVORI		IMPORTO
A	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 480.673,08
B	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.226,92
<b>TOTALE A + B</b>		<b>€ 499.900,00</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C	IVA (22% di A+B)	€ 109.978,00
D	Imprevisti	€ 36.072,00
<b>TOTALE C + D</b>		<b>€ 146.050,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 645.950,00</b>

A seguire la ripartizione degli importi sui quattro lotti funzionali:

QUADRO ECONOMICO_Lotto 1 – Ex Provincia di Cagliari		
LAVORI		IMPORTO
A	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 151.791,58
B	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.071,66
<b>TOTALE A + B</b>		<b>€ 157.863,24</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C	IVA (22% di A+B)	€ 34.729,91

D	Imprevisti	€ 7.651,35
<b>TOTALE C + D</b>		€ 42.381,26
<b>IMPORTO TOTALE</b>		€ 200.244,50

<b>QUADRO ECONOMICO_Lotto 2 – Provincia di Oristano</b>		
LAVORI		IMPORTO
A	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 88.545,02
B	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.541,80
<b>TOTALE A + B</b>		€ 92.086,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C	IVA (22% di A+B)	€ 20.259,10
D	Imprevisti	€ 10.384,58
<b>TOTALE C + D</b>		€ 30.643,68
<b>IMPORTO TOTALE</b>		€ 122.730,50

<b>QUADRO ECONOMICO_Lotto 3 – Provincia di Nuoro</b>		
LAVORI		IMPORTO
A	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 126.492,88
B	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.059,72
<b>TOTALE A + B</b>		€ 131.552,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C	IVA (22% di A+B)	€ 28.941,57
D	Imprevisti	€ 7.452,83

<b>TOTALE C + D</b>	€ 36.394,40
<b>IMPORTO TOTALE</b>	€ 167.947,00

<b>QUADRO ECONOMICO_Lotto 4 – Provincia di Sassari</b>		
LAVORI		IMPORTO
A	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 113.843,60
B	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.553,74
<b>TOTALE A + B</b>		<b>€ 118.397,34</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C	IVA (22% di A+B)	€ 26.047,41
D	Imprevisti	€ 10.583,25
<b>TOTALE C + D</b>		<b>€ 36.630,66</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 155.028,00</b>