
ELABORATO:

SPAZIO PER L' UFFICIO

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

IL COORDINATORE DEL SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO,
ILLUMINAZIONE, DATI E CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO

TERRA DEL CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL
CENTRO PER L'IMPIEGO.

REVISIONI

SCALA 1:100

LUGLIO 2022

Geom. Ennio Delussu

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Valerio Carzedda

LA DIRETTRICE GENERALE:IL PROGETTISTA

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO

C O M U N E  D I  B O S A  -  P R O V I N C I A  D I  O R I S T A N O

0
N

Emissione

Via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari  - Tel 070 7593039
email: aspal.lavori.patrimonio@regione.sardegna.it

Dott.ssa Maika AversanoIng. Salvatorangelo Sanna
Ing. Marco Medde

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.

“Potenziamento dei Centri per l'impiego” Piano di Potenziamento Cpi intervento 3.4.

ELABORATO

F
Quadro Economico



PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO

     

Comune di Bosa

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E

CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL

CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO

PER L’IMPIEGO.

COMMITTENTE: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

01 Lavorazioni edili   30,51% €        18.531,59  29,16%

02 Lavorazioni impianto elettrico e dati   50,04% €        30.399,35  47,83%

03 Lavorazioni impianto termico   17,31% €        10.513,80  16,54%

04 Verifiche impianti esistenti     2,14% €          1.300,00    2,05%

05 Sicurezza €          1.901,86    2,99%

06 Sicurezza Covid-19 €             913,77    1,44%

ImpC Sommano 100,00% €        63.560,37 €        63.560,37

1 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV §

4 D.Lgs. 81/08)+ Oneri COVID19 €          2.815,63

2 IBA Importo lavori soggetto a ribasso €        60.744,74

3 ImpT Importo totale dei lavori €        63.560,37

4 B Somme B

5 B1 Imprevisti €          3.185,14

6 B2 Accantonamento secondo art. 113 del

D.Lgs 50/2016 €          1.271,21

7 B3 I.V.A ed eventuali altre imposte e

contributi dovuti per legge €        13.983,28

8 TB Totale somme a disposizione

dell'Amministrazione €        18.439,63

9 R Riepilogo

10 R1 Importo soggetto a ribasso €        60.744,74

11 R2 Oneri della sicurezza  (Allegato XV §

4 D.Lgs. 81/08) €          2.815,63

12 R3 Somme a disposizione

dell'Amministrazione (Somme B) €        18.439,63

13 ICO Prezzo complessivo dell'opera €        82.000,00
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