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REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
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agentzia sarda pro su traballu

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1.

“Potenziamento dei Centri per I'impiego” Piano di Potenziamento Cpi intervento 3.4.

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO,
FORNITURE E MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI
SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

Via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari - Tel 070 7593039
email: aspal.lavori.patrimonio@regione.sardegna.it

COMUNE DI BOSA - PROVINCIA DI ORISTANO

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO,
ILLUMINAZIONE, DATI E CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO
TERRA DEL CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL
CENTRO PER L'IMPIEGO.
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IL COORDINATORE DEL SETTORE PATRIMONIO BENI IMMOBILI, APPALTI DI LAVORI

Geom. Ennio Delussu
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Valerio Carzedda

LA DIRETTRICE GENERALE:

Dott.ssa Maika Aversano
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Comune di Bosa

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E
CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL
CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO
PER L’ IMPIEGO.

COMMITTENTE: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

QUADRO ECONOMICO

Cagliari, li Luglio 2022

Il Progettista:
Ing. Salvatorangelo Sanna; Ing. Marco Medde




QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantita Prezzo Parziale Importo %
01 Lavorazioni edili 30,51% € 18.531,59 29,16%
02 Lavorazioni impianto elettrico e dati | 50,04% € 30.399,35 47,83%
03 Lavorazioni impianto termico 17,31% € 10.513,80 16,54%
04 Verifiche impianti esistenti 2,14% € 1.300,00 2,05%
05 Sicurezza € 1.901,86 2,99%
06 Sicurezza Covid-19 € 913,77 1,44%
ImpC Sommano 100,00% € 63.560,37 63.560,37
1 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV §
4 D.Lgs. 81/08)+ Oneri COVID19 2.815,63
2 IBA Importo lavori soggetto a ribasso 60.744,74
3 ImpT Importo totale dei lavori 63.560,37
4 B Somme B
5 Bl Imprevisti 3.185,14
6 B2 Accantonamento secondo art. 113 del
D.Lgs 50/2016 1.271,21
7 B3 I.V.A ed eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge 13.983,28
8 TB Totale somme a disposizione
dell' Amministrazione €  18.439,63
9 R Riepilogo
10 |RI1 Importo soggetto a ribasso 60.744,74
11 |R2 Oneri della sicurezza (Allegato XV §
4 D.Lgs. 81/08) 2.815,63
12 |R3 Somme a disposizione
dell' Amministrazione (Somme B) 18.439,63
13 |ICO Prezzo complessivo dell'opera 82.000,00
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