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Prato, 19 settembre 2023 
 
 

Aspal – Agenzia Sarda Per Le 
Politiche Attive del Lavoro 
Cagliari 
  
E P.C: Sig. Sebastiano Cubeddu 

 
 
Oggetto: Preventivo di spesa per “Percorso di Formazione in Project Management”. 
 
 
Descrizione della fornitura: 
 

• Durata: 20 giorni in orario 9,30 – 17,30 (frequenza al sabato) 

• Inizio: 28 ottobre 2023 

• Programma:  
 

o Definizione del progetto: 

• Identificare gli obiettivi del progetto: cosa si intende raggiungere e perché il progetto è importante. 

• Definire il campo di applicazione del progetto: quali attività e risultati rientrano nel progetto e quali sono 
esclusi. 

• Stabilire i vincoli di budget, tempo e risorse: quali sono i limiti entro cui il progetto deve essere completato. 

o Pianificazione del progetto: 

• Creare una struttura di scomposizione del lavoro (Work Breakdown Structure, WBS): suddividere il 
progetto in attività più piccole e gestibili. 

• Assegnare responsabilità e ruoli: stabilire chi sarà responsabile di ciascuna attività. 

• Sviluppare un diagramma di Gantt o una rete di attività (PERT/CPM): visualizzare le attività, le dipendenze e 
le scadenze. 

• Calcolare il budget del progetto: stimare i costi associati a ciascuna attività e al progetto nel suo complesso. 

o Esecuzione del progetto: 

• Avviare l'esecuzione del progetto: assegnare le risorse, comunicare le aspettative e assicurarsi che tutti 
siano pronti a iniziare. 

• Monitorare il progresso: tenere traccia delle attività svolte rispetto al piano e identificare eventuali 
scostamenti. 

• Gestire i rischi: individuare i potenziali problemi e implementare misure correttive per ridurre l'impatto di 
eventuali rischi. 
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o Controllo del progetto: 

• Valutare regolarmente il progresso del progetto: confrontare lo stato attuale con il piano iniziale e 
prendere azioni correttive, se necessario. 

• Assicurarsi che il progetto rimanga allineato con gli obiettivi stabiliti. 

• Comunicare lo stato del progetto: fornire aggiornamenti ai membri del team, ai responsabili e agli 
stakeholder interessati. 

o Chiusura del progetto: 

• Concludere tutte le attività del progetto. 

• Valutare il successo del progetto rispetto agli obiettivi iniziali. 

• Archiviare la documentazione e rilasciare eventuali risorse. 

 

• Modalità di partecipazione: In diretta streaming su Zoom e/o o demand tramite accesso 
all’area riservata 

• Richiesta economica: 2500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) 
 
 
 

Distinti saluti 
 
 
 

Massimiliano Guarducci 
Legale Rappresentante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma per accettazione 
 
--------------------------------------------- 


